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Wdniu ....coevevnnnnnn, 2017 r. pomiedzy Muzeum Okregowym w Suwalkach, ul. T. Kosciuszki 81,
16-400 Suwalki, NIP: 844-10-65-955, Regon: 000579885, zwanym dalej w skrocie Zamawiajgcym,
reprezentowanyim przez:

Dyrektora — Jerzego Brzozowskiego

przy kontrasygnacie

Glownego ksiggowego — Marzeny Dziermejko-Buczyriskiej

B st bbb b s ae e e e s et e et naa e s nanans , zwanym dalej Wykonawca,

w rezultame dokonania przez Zamawiajacego wyboru Wykonawcy w przetargu nieograniczonym
nr DAT.270.01.2017, zgodnie z art. 39-46 ustawy publicznych dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo
zaméwieni publicznych (t. j. Dz. U. z 2015, poz. 2164 z p6zn. zm.— dalej P.z.p.), zostala zawarta
umowa tresci nastepujacej:

§1.

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest przebudowa i rozbudowa budynku Muzeum im. Marii
Konopnickiej w Suwalkach wraz z instalacjami oraz zagospodarowaniem terenu, zgodnie z
ofertg zdnia...........coevnnnnnen.

2. Szczegdlowy opis przedmiotu zam6wienia zawierajg: opis przedmiotu zaméwienia, przedmiary
robdt, dokumentacja projektowa, szczegblowe specyfikacje techniczne, ktére stanowily
zatgezniki do SIWZ.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujagcymi przepisami i polskimi normami oraz oddania
przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajacemu w terminie w niej uzgodnionym.

4. Obowigzkiem Wykonawcy bedzie montaz tablicy informacyjnej w zakresie realizacji zadania
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego na lata 2014-
2020, a po wykonaniu zaméwienia montaz tablicy pamigtkowej zgodnie z wytycznymi
programu.

1. Termin wykonania zamowienia do ceceeeeeererecenns 2018 r.
2. Termin zakoficzenia zamowienia oznacza faktyczne zakoficzenie robét, zgloszone przez
Kierownika budowy w dzienniku budowy i potwierdzone przez Nadzo6r Inwestorski.

83
Obowiazki Zamawiajacego

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:
1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu rob6t wraz z dziennikiem
budowy,
2) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego, inspektorami nadzoru bedg:
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3) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;
4) Terminowa zaplata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§4
Obowiazki Wykonawcy

1. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1) Przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile s3 znane, poda nazwy
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow i 0séb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w takie roboty budowlane lub uslugi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach ww. danych, w trakcie realizacji zamo6wienia, a takze
przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktérym w péZniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje robot.

2) Dostarczenie o$wiadczenia kierownika budowy stwierdzajace sporzgdzenie planu
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia i przyjecie obowigzku kierowania budowa oraz
dostarczenie informacji zawierajacych dane zamieszczane w ogloszeniu, o ktérych mowa w
art. 42 ust. 2 pkt 2 Prawa budowlanego w terminie 5 dni od daty podpisania umowy,

3) Przedstawienia w celu zatwierdzenia przez Zamawiajacego harmonogramu rob6t w terminie
7 dni przed ich rozpoczgciem, a w przypadku zgloszenia uwag przez Zamawiajacego, ich
wprowadzenie w terminie 3 dni od momentu zgloszenie przez Zamawiajacego.

4) Opracowanie przed rozpoczeciem robot:

a) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
b) projektu organizacji robdt,

c) programu zapewnienia jakosci,

d) programu gospodarki odpadami,

5) Warunkiem rozpoczecia robdt jest posiadanie przez Wykonawce zaakceptowanego
harmonogramu robét,

6) Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot;

7) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wiasny koszt;

8) Wykonanie przedmiotu umowy z materialéw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w
art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pédzn.
zm.),

9) Przed wbudowaniem przedlozenie do akceptacji na materialy certyfikatu na znak
bezpieczenstwa, deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnoici z zasadniczymi
wymaganiami dotyczacymi danego wyrobu,

10) W przypadku watpliwej jakosci materialéow uzytych do wbudowania Zamawiajacy ma
prawo wykonania badan tych materialéw zgodnie z obowigzujgcymi normami w celu
stwierdzenia ich jakosci. Jezeli badania wykaza, ze zastosowane materialy sg ztej jakosci,
wowczas Wykonawca zostanie obcigzony kosztem badan i na wlasny koszt dokona ich
wymiany.

11) Zapewnienie na witasny koszt transportu odpadéw do miegjsc ich wykorzystania lub
utylizacji, 1acznie z kosztami utylizacji;

12) Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrong p.poz
i dozér mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstale w trakcie trwania robét na
terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwiazek z prowadzonymi robotami;

13) Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz o$wiadczenia,
ze roboty ukonczone przez niego sg calkowicie zgodne z umowg i odpowiadajg potrzebom,
dla ktérych sa przewidziane wediug umowy;

14) Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robdt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy;

15) Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesSliwych
wypadkow pracownik6éw i oséb trzecich, powstate w zwiazku z prowadzonymi robotami;



16) Dostarczanie niezbgdnych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materialéw i urzadzenn w tym np. wynikéw oraz protokotéw
badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy.

17) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robot i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét;

18) Dbanie o porzadek na terenie robét oraz utrzymywanie terenu robdt w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych;

19) Zapewnienie dojazdu i dojs¢ do wszystkich posesji, chyba, ze Wykonawca uzyska pisemng
zgodg wlascicieli lub zarzadcéw na czasowy brak dostepu do nieruchomosci,

20) Uporzagdkowanie terenu budowy po zakoriczeniu robét, zaplecza budowy, jak réwniez
terendw sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na
wilasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektow, fragmentoéw terenu drég, nawierzchni lub instalacji;

21)Dostarczenie Zamawiajagcemu kompletu dokumentow pozwalajacych na oceng
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: dziennik budowy, ksigzki
obmiaréw, zas$wiadczenia wlasciwych instytucji i organéw, niezbedne s$wiadectwa
dotyczace materialéw, wyniki badan, protokoly odbioréw czgéciowych, dokumentacje
powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, inwentaryzacje
geodezyjng wykonanych roboét,

22) Usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzdr inwestorski w trakeie
trwania rob6t w terminie nie dhuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do
ich usuniecia.

23)Ponoszenie wylacznej odpowiedzialno$ci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowigzuje si¢ pokryé w pelnej wysokosci.

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowga
przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie
Wykonawcy.
. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na zasoby Wykonawca
powolala si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spelniania
warunkéw udzialu w postepowaniu Wykonawca jest obowigzany wykazaé zamawiajgcemu, ze
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie
mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotal sie w trakcie
postepowania o udzielenie zaméwienia.

. Jezeli powierzenic Podwykonawcy wykonania czedci zamoéwienia na roboty budowlane lub

ushugi nast¢puje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawia

ofwiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, lub o$wiadczenia lub dokumenty
potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.

. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodza podstawy

wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowaé z

powierzenia wykonania czegsci zamowienia Podwykonawcy.

. Zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 3 w trakcie realizacji przedmiotu

niniejszej umowy, musi by¢é uzasadniona przez Wykonawcg na pisSmie i wymaga

zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni
od daty przedlozenia propozycji wylgcznie wtedy, gdy kwalifikacje idos$wiadczenie
wskazanych osob bgdg spelnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych

Warunkow Zamowienia.

. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z osdb, o ktérych mowa w ust. 2

winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§5

Obowiazek zatrudnienia na umowe o prace



1.

Zamawiajacy stosownie do art. 29 ust 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace wszystkich oséb wykonujacych czynnosci
w zakresie realizacji zamOwienia, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U, z 2016 r.
poz. 1606, z poézn. zm.).
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawcoéw na podstawie
umowy o prace 0s4b wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia, dotyczacych
wszystkich recznych robét fizycznych w branzy budowlanej, elektrycznej i teletechnicznej
oraz sanitarnej, a w szczeg6lnosci:

A)

W zakresie robét budowlanych:

rozbidrki, wykucia, odbijanie tynkéw wewnetrznych;

wykopy i fundamenty — wykonanie wykopéw, zbrojenia, law fundamentowych, izolacji
termicznych i przeciwwilgociowych, podmurowan §cian fundamentowych;

$ciany konstrukcyjne — naprawa istniejacych $cian, przemurowania, zamurowania,
uzupeinienia, wykonanie projektowanych nadprozy, kanaléw wentylacyjnych;

stropy i schody - wykucia bruzd, przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukeji
monolitycznych, wykonanie  schodéw zelbetowych monolitycznych wewnetrznych,
montaz i malowanie schodéw stalowych;

dach (konstrukcja i pokrycie) — pokrycie dachow dachowka ceramiczng karpiowka, blachg
miedziana, papa bitumiczng, folia paroprzepuszczalng, olacenia latami, odeskowania,
wymiana uszkodzonych elementéw konstrukcyjnych dachu, impregnacja wiezby $rodkami
grzybobdjczymi i ognicochronnymi, ulozenie izolacji termicznych, deskowania
azurowego, podsufitek, plyt ognioochronnych, montaz rynien dachowych, rur spustowych
i obrobek blacharskich, kominkéw wentylacyjnych;

$cianki dzialowe — wykonanie §cianek z cegly, bloczkéw, plyt ognioodpornych;

stolarka i $lusarka okienna i drzwiowa — konserwacja i renowacja istniejacych okien
zewngtrznych do zachowania, wykonanie nowych okien wewnetrznych, opasek okiennych,
zaluzji stalowej, montaz okien i wylazéw dachowych, wykonanie i montaz parapetow
okiennych, renowacja istniejacych drzwi  wewnetrznych i opasek, odtworzenie
brakujacych drzwi wewngtrznych, opasek i oscieznic, renowacja istniejgcych drzwi
zewngtrznych i bram zewngtrznych - pelnej i przeszklonej wraz z oscieznicami i opaskami,
montaz przegrody i drzwi z profili aluminiowych;

tynki wewngtrzne, oblicowania i malowanie — oczyszczenie i wykucie spoin w murach,
oczyszozenie powierzchni scian i stropéw (od spodu), przetarcie istniejgcych tynkow
wewngtrznych, pokrycie Scian preparatem, wykonanie tynkéw renowacyjnych,
cementowo-wapiennych kat. 1II, gladzi gipsowych jedno- i dwuwarstwowych, licowania
Scian plytkami ceramicznymi, sufitéw podwieszanych z plyt gipsowo-kartonowych,
malowanie $cian i sufitow;

podlogi i posadzki — wykonanie warstw podposadzkowych na gruncie P1, P2, warstw
podposadzkowych na stropach — S1, 82, S4, warstw posadzkowych wykoficzeniowych —
P1, P2, S1, S2, S4, wykonanie kanatéw podpodiogowych;

elementy kowalsko-Slusarskie — renowacja istniejacej balustrady balkonowej z ponownym
osadzeniem, montaz balustrad wewnegtrznych i zewnetrznych, szklenie, osadzenie kratek
wentylacyjnych i drabin wylazowych;

elewacje budynku — odbicie tynkéw zewngtrznych, oczyszczenie spoin, wykucie spoin,
naprawa Scian, przemurowanie peknieé, wykonanie tynkéw zewnetrznych kat. I11, tynkéw



zewngetrznych profili ciggnionych, gruntowanie emulsjg i malowanie elewacji, wykonanie
spadk6w na gzymsach, podokiennikach, izolacji pod obrdbki i obrébek blacharskich.

B) W zakresie robét drogowych:

¢ roboty rozbiérkowe — rozebranie obrzezy betonowych, nawierzchni z ptyt chodnikowych,
podsypki cementowo-piaskowej, rozbicie opaski betonowej wokét budynku;

¢ roboty przygotowawcze — reczne profilowanie i zaggszczanie podloza pod warstwy
konstrukeyjne nawierzchni w gruncie kat, Il — doj$cia, chodniki, place, opaski zwirowe;

¢ warstwy konstrukcyjne - drogi dojazdowe, parkingi — pielegnacja podbudowy;

* warstwy nawierzchniowe — ukladanie nawierzchni z kamienia polnego nieregularnego, piyt
betonowych, kostki brukowej betonowej i granitowej na podsypce cementowo-piaskowe;j,
wykonanie warstw odsaczajacych, nawierzchni zwirowych;

e obrzeza i oporniki — wykonanie koryta, podsypki, ustawienie obrzezy i opornikéw,
wypelnienie spoin;

e zielen — oczyszczenie terenu z resztek budowlanych i gruzu, reczne rozscielenie ziemi,
wykonanie trawnikéw siewem i pielegnacja.

C) W zakresie robot sanitarnych:

a) instalacja kanalizacji sanitarnej (cz. doziemna):

e roboty ziemne — roboty pomiarowe, podloza pod kanaly, zabezpieczenie rurociggdw przed
przemarzaniem;

* roboty instalacyjne — ukladanie rur PCV, montaz studni, wykonanie izolacji,

b) instalacja kanalizacji deszczowej (cz. doziemna):

¢ roboty ziemne — roboty pomiarowe, podloza pod kanaty;

e roboty instalacyjne - ukladanie rur PCV, montaz studni, separatora, wykonanie przej§é
szczelnych przez sciany studzienek;

¢) instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego:

e roboty demontazowe — demontaz grzejnikéw zeliwnych, rurociagéw stalowych,
rozdzielaczy, zawordéw, kotla olejowego, czopucha kotla i komina, pompy obiegowej;

* roboty instalacyjne — montaz rurociggéw stalowych cienkosciennych, rur z polietylenu
sieciowego, rozdzielaczy, kolanek, trdjnikéw, redukcji nyplowej, §rubunkow, zlgczek i
obejs¢ zaprasowanych, ztaczek z pierScieniem zaprasowanym, facznikéw redukcyjnych,
zawor6w grzejnikowych, termostatycznych, réwnowazacych, odcinajgco-pomiarowych,
regulatordw  ciénienia  rdéZzmicowego, zestawow  przylgczeniowych, zaworéw
grzejnikowych, glowic termostatycznych, zawordw przelotowych kulowych,
odpowietrzajacych, termometrow, manometréw i szafek instalacyjnych podtynkowych,
pompy obiegowej, izolacja rurociagéw, obudowa rur listwa przypodtogowa, montaz
grzejnikoéw stalowych 1-, 2-, i 3-ptytowych typu V, wykucie, zamurowanie i otynkowanie
bruzd w Scianach z cegly, wykonanie okladzin gipsowo-kartonowych na rusztach
metalowych, montaz kratek wentylacyjnych do przewodow murowanych;

d) instalacja klimatyzacji:

e roboty instalacyjne — montaz klimatyzatora zlozonego z jednostki zewnetrznej i
wewnetrznej Sciennej, systemu o zmiennym przeplywie czynnika chlodniczego
sktadajacego si¢ z dwdch jednostek zewngtrznych i trzynastu jednostek wewngtrznych
podlogowych, wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych do montazu
jednostek zewngtrznych, montaz rurociggéw miedzianych lutowanych, rurociggéw z
tworzyw sztucznych, rur ochronnych, izolacja rurociagéw otulinami kauczukowymi,
montaz zawordéw przelotowych, manometrow, termometrow, wykonanie zabezpieczefi



ogniocochronnych przej$é instalacyjnych przez przegrody budowlane, ostony z rur PCV na
rurociag lgczgey instalacje klimatyzacyjna wewngtrz budynku z jednostka zewngtrzna,
przebicia otwordw w Scianach z cegiel o gruboécei 50 i1 70 ¢cm;

¢) instalacja wentylacji mechaniczne;:

e roboty instalacyjne — montaz przewodé6w wentylacyjnych stalowych, prostokatnych o
obwodach do 1000 mm, do 1400 mm, do 1800 mm, do 4400 mm, przebicie otworéw w
Scianach z cegly i w stropie ceramicznym, zabezpieczenie ognioochronne przej$é
instalacyjnych przez przegrody budowlane, izolacja przewodéw wentylacyjnych matami
(plytami) laminowanymi foliz aluminiows, montaz przewodéw wentylacyjnych
preizolowanych stalowych o $rednicach 125 mm, 160 mm, 200 mm, 250 mm, 315 mm,
400 mm, przewodéw wentylacyjnych elastycznych aluminiowych z izolacja laminowang i
paroszczelng o Srednicach 100 mm, 125 mm, 160 mm, 200 mm, montaz przepustnic
regulacyjnych soczewkowych stalowych i wieloptaszczyznowych, kratek wentylacyjnych
wywiewnych, czerpni, naktadki, thumika akustycznego, centrali wentylacyjnej nawiewno-
wywiewnej z odzyskaniem ciepla, wentylator6w lazienkowych, nawiewnikéw
wyporowych podlogowych, wywiewnikéw sufitowych, skrzynek regulacyjno-
pomiarowych do wywiewnikow sufitowych, kré¢céw amortyzacyjnych, klap
przeciwpozarowych z sitownikami elektrycznymi ze sprezyna powrotng.

f) instalacja wodno-kanalizacyjna:

e roboty demontazowe — demontaz rurociggédw stalowych gwintowanych, umywalek,
ustepéw z miska, wanny kapielowej, rurociagu zeliwnego kanalizacyjnego w wykopie,
demontaz rury wywiewnej, hydrantu §ciennego, skrzynki hydrantowej, termy elektryczne;j,
wpustu zeliwnego, wodomierza;

o instalacja wodociagowa — montaz zestawu hydroforowego do celéw pozarowych,
rurociggdw  stalowych cienkosciennych nierdzewnych, Srubunkéw 1 zlgczek
zaprasowanych z gwintem, dodatkow za podejscia doplywowe i obustronne, wodomierza,
filtru wody zimnej, zaworow przelotowych kulowych, zaworu wyplywowego i
antyskazeniowego, baterii umywalkowych, zlewozmywakowej, bidetowej, natryskowej,
hydrantow wewnetrznych, podgrzewaczy wody elektrycznych o pojemnosci 5 11 80 1,
wykonanie izolacji rurociaggdw otulinami, zabezpieczenie ognioochronne przej$é
instalacyjnych przez przegrody budowlane.

e kanalizacja sanitarna wewnetrzna — wykopy reczne przy odkrywaniu odcinkami
istniejgcych fundamentow, podloza pod kanaly, montaz rurociggdéw z PCV kielichowych w
wykopach i na S$cianach, rur wywiewnych, uszczelnieni bezcisnieniowych, zaworu
napowictrzajacego piony kanalizacyjne, czyszczakéw kanalizacyjnych, wykonanie
zabezpieczen ognioochronnych przej$é instalacyjnych przez przegrody budowlane, montaz
wpustéw podlogowych z syfonami i kratka, urzadzenia kompaktowego do przettaczania
wody brudnej, rurociggéw zgrzewanych i rur ochronnych, zlewozmywaka, syfonu
podwéjnego, umywalek ceramicznych, brodzika, misek ustgpowych wiszacych z pluczka,
pisuaru.

D) W zakresie robot elektrycznych:
Instalacje wewngtrzne i zewnetrzne elektryczne 1 teletechniczne:

o demontaz istniejagcych instalaciji i urzadzen;

a) instalacje elektryczne ogdlne (korytka i trasy kablowe, rozdzielnice, wewnegtrzne linie
zasilajgce, oprawy):

e osadzenie w podtozu kotkéw, konstrukeji wsporczych, korytek;




¢ mechaniczne wykucie wngk w $cianach z cegly z otynkowaniem, montaz skrzynek,
rozdzielnic i  tablic rozdzielezych do podloza, aparatow elektrycznych i centralki
monitoringu,

¢ mechaniczne wykucie i otynkowanie bruzd w konstrukcjach betonowych i ceglanych,
ulozenie rur ochronnych z PCV, rgczne kopanie rowow dla kabli i zasypanie, ukladanie rur
oslonowych, kabli w rowach i w budynku, przewodéw kabelkowych, uziemiajgcych,
zaprawianie bruzd, montaz opraw ledowych zawieszanych, przykrecanych, w sufitach
podwieszanych, opraw oswietleniowych zarowych, opraw oswietlenia awaryjnego;

b) instalacje elektryczne:

¢ mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych, ukladanie przewodéw
kabelkowych w bruzdach, przygotowanie podloza pod osprzet instalacyjny, montowanie
gniazd instalacyjnych wtyczkowych, puszek, aparatéw elektrycznych, wentylatorow
§ciennych, lgcznikow i przyciskow, przebijanie otworéw w $cianach lub stropach;

¢) instalacja przyzywowa WC niepelnosprawnych:

o ukladanie przewodow kabelkowych w bruzdach, przygotowanie podtoza pod osprzet
instalacyjny, montowanie puszek instalacyjnych podtynkowych, 1acznikdw 1 przyciskow;

d) instalacja strukturalna:

¢ wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle, ukladanie rur winidurowych w bruzdach,
weciagganie przewoddw kabelkowych, przebijanie otworéw w §cianach i stropach, montaz
gniazd podtynkowych, szaf dystrybucyjnych i wyposazenia szaf, paneli rozdzielczych,
zainstalowanie acznic automatycznych i centrali telefonicznej, wykonanie pomiardow;

¢) instalacja p/oblodzeniowa:

e ukladanie instalacji termoelektrycznej - przewodéw mocowanych na listwach
montazowych, rur winidurowych, przewodow kabelkowych, przygotowanie podioza pod
osprzet instalacyjny, montaz puszek, czujnikéw rynnowych, podiaczenie przewodéw pod
zaciski;

f) instalacja odgromowa i potagczenia wyrdwnawcze:

e montaz zlaczy, przewodéw uziemiajgcych i wyréwnawczych, przewodéw naprezanych
pionowych, zwoddw pionowych, oston, zlaczy kontrolnych, mostkéw bocznikujacych,
mechaniczne pograzanie uziomdw pionowych, przebijanie otworéw w $cianach lub stropach
z cegly i betonu;

g) oéwietlenie zewnetrzne:

e r¢czne kopanie rowow dla kabli, nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego,
zasypywanie rowow, ulozenie rur oslonowych z PCV, demontaz kabli wielozylowych,
ukladanie kabli, montaz latarni o$wietleniowych z ustawieniem fundamentu, zarobienie na
sucho konca kabla;

h} badania i pomiary:

e sprawdzenia, pomiary i badania zamontowanych linii kablowych, obwodéw, instalacji,
natgzenia o§wietlenia;

1) system sygnalizacji alarmu pozaru:

e montaz centrali alarmowej, obudowy, akumulatora, gniazd poZzarowych, czujek pozarowych,
dodatkowych urzadzen i elementow SAP, recznych ostrzegaczy pozaru, obudowy,
dodatkowej karty funkcyjnej, sygnalizatorOw optyczno-akustycznych, przewodéw
kabelkowych, uruchomienie i pomiary linii dozorowych, préby i testowanie systemu;

j) system domofonowy:



przygotowanie podioza do zabudowy aparatéw, montaz radiotelefonéw, zasilacza,
uchwytéw pod przewody kabelkowe, ukladanie przewodoéw  kabelkowych,
elektromechanicznych elementéw blokujacych, prace probne i testowanie systemu;

k) system telewizji dozorowe;:

ukiadanie przewodoéw kabelkowych, mechaniczne przebijanie otwor6w w $cianach lub
stropach, podlaczenie przewodéw pod zaciski lub bolce, montaz zestawu PC,
oprogramowania, polgczenia stanowiska obserwacyjnego, przygotowanie podloza pod
mocowanie osprz¢tu, montaz clementéw systemu telewizji uzytkowej — kamer
zewngtrznych i  wewnetrznych, sekwencyjnych przetacznikéw wizji, krosownicy,
rejestratora, pulpitu sterujacego, UPS, uruchomienie systemu, prace probne i testowanie,
przygotowanie podloza pod osprzet instalacyjny, wykonanie $lepych otworéw w podiozu,
montaz puszek instalacyjnych i gniazd podtynkowych;

) system sygnalizacji wlamania i napadu:

ukladanie przewodéw kabelkowych w gotowych bruzdach, montaz centrali alarmowej,
elementow obslugowych, dodatkowych kart funkcyjnych centrali alarmowej, obuddw,
dodatkowego wyposazenia systemu alarmowego, czujek ruchu, stluczenia szkla,
napadowych, odbiornika czujki radiowej napadowej, czujek otwarcia, czymikow
identyfikujacych, elektrozaczepéw, zwor magnetycznych, sygnalizatoréw akustycznych
wewnetrznego i zewngtrznego, akumulatoréw, przygotowanie i testowanie oprogramowania,
sprawdzenie 1 uruchomienie linii dozorowych.

. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania ¢czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnoénie spelniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0s6b wykonujacych wskazane w punkcie 1
czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczeg6lnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymog6w i

dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwoéci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.

wWymogow,

¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez Wykonawce lub
podwykonawce 0s6b wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci w trakcie realizacji
zaméwienia:

o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s0b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. O$wiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczeg6lnosci: dokladne okreSlenie podmiotu skladajgcego
o$wiadczenie, dat¢ zlozenia oswiadczenia, wskazanie, Ze objgte wezwaniem czynnosci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem liczby tych
0s0b, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia
oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zaméwienia czynnoscei, ktérych dotyczy ww. o§wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostal sporzadzony). Kopia
umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w sposdb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 1. o
ochronie danych osobowych (tj. w szczegblnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL
pracownikow). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;



» zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez wykonawce lub
podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umoéw o pracg za ostatni okres rozliczeniowy;

o po§wiadczong za zgodno§¢ =z oryginalem odpowiednioc przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych.

5. Z tytulu niespelnienia przez Wykonawcg lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prac¢ 0séb wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci Zamawiajacy
przewiduje sankcj¢ w postaci obowigzku zaplaty przez Wykonawce kary umownej w
wysokosci okreslonej w par. 9 Umowy. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie Zgdanych przez Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawcg lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace traktowane begdzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnoéci.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawcg, Zamawiajgcy moze zwréci€ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowa Inspekcje Pracy.

§6
Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w §1 strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe

w wysokoscei:
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Plus nalezny podatek VAT (23%0)..ccvviiiiiiiiiiiiiiiieceiieeieeen 7}
Warto$€ brutto oferty:.........ooieiiiiiii e, zl
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2. Wynagrodzenie ryczattowe o ktdrym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacja robdt objetych dokumentacja projektowa, przedmiarem robdt oraz specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru rob6t w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania
wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddzialywania innych
czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty.

3. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

4. W przypadku zmniejszenia zakresu robot podstawowych sposéb obliczenia wartosci tych robét,
ktéra bedzie pomniejsza¢ warto$é wynagrodzenia Wykonawcy, bedzie nastepujgcy:

a) w przypadku odstapienia od catego elementu rob6t okreslonego w harmonogramie
rzeczowo—finansowym nastapi odliczenie wartosci tego elementu, okreélonej w tym
harmonogramie, od ogdélnej wartosci przedmiotu umowy;

b) w przypadku odstgpienia od cze$ci robot z danego elementu okresSlonego w
harmonogramie rzeczowo-finansowym obliczenie niewykonanej cze$ci tego elementu nastapi
poprzez ustalenie, przez Zamawiajacego i Wykonawce, wartosci tych robét budowlanych na
podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Nastepnie zostanie odliczona wartosé
niewykonanych robot od ogoélnej wartosci przedmiotu umowy. W przypadku, gdy ten sposdb
wyliczenia bytby niemozliwy, dopuszcza si¢ takze mozliwos¢ obliczenia niewykonanej czesci
danego elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce, w oparciu o
ceny okreslone w wydawnictwie Sekocenbud dla kwartalu, w ktorym byla zlozona oferta
przetargowa Wykonawcy.

5. Zaplata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastapi na podstawie faktur czesciowych do
wysokosci zaawansowania rob6t okreslonej na podstawie faktycznie wykonanych robdt i cen
jednostkowych z formularza cenowego. Faktury czesciowe nie moga przekroczy¢ 90% kwoty



ryczaltowej. Faktura koncowa za pozostala cze¢s¢ kwoty ryczattowej zostanie oplacona po
odbiorze koncowym robét i uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie.

6. Naleznosci z tytutu faktur beda platne, w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury wraz z

7.

10.

11.

niezbednymi dokumentami rozliczeniowymi sprawdzonymi 1 zatwierdzonymi przez

Zamawiajacego, przelewem na rachunek Wykonawcy prowadzony w banku .......... 0 numerze

Obowigzkiem Wykonawcy jest dolgczenie do kazdej faktury przedkladanej Zamawiajacemu:

1) o$wiadczenn Podwykonawcy i odpowiednio dalszych podwykonawcdéw (wraz z kopiami
wszystkich dokumentéw wymienionych w o$wiadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawce
o stanie rozliczen Wykonawcy z Podwykonawca (i odpowiednio Wykonawcy,
podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami,

2) of$wiadczen Wykonawcy i Podwykonawcow o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
osob wykonujgcych przy realizacji przedmiotowego zaméwienia czynnoéci wskazane przez
Zamawiajacego.

. Zaptata wynagrodzenia drugiej 1 nastepnych czedci naleznego Wykonawcy za zrealizowanie

cze$ci zamowienia nastapi po przedstawieniu dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom 1 dalszym podwykonawcom bioracym udzial w realizacji odebranych robot
budowlanych. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcg wszystkich dowodow zaplaty,
Zamawiajacy wstrzyma wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane.

. Zamawiajgcy ma prawo potracic swoje wierzytelnosci z wierzytelnosciami Wykonawcy, choéby

jedna z nich lub wiecej nie byly wymagalne i zaskarzalne.

Wykonawca nie moze dokonaé potracenia swoich wierzytelnosci bez wczesniejszego ich
uznania przez Zamawiajacego.

Zamawiajgcy zastrzega, iz Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego przeniesé
wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy na osobg trzecig.

§7
Odbiory

. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujgce rodzaje odbioréw robdt:

1) Odbiory robédt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) Odbidr czgsciowy stanowiacy podstawe do wystawiania faktury czeSciowej za wykonanie
czgsci robot,

3) Odbidr techniczny po zakoficzeniu robot w celu wystapienia o uzyskanie pozwolenia na
vzytkowanie,

4) Odbidr koncowy po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie,

5) Odbiér w okresie rekojmi i gwarancji.

. Odbiory czg¢sciowe oraz odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane bedg

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos$¢ do odbioréw,
o ktérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.

. Termin zakoficzenia zaméwienia oznacza faktyczne zakonczenie robdt, zgloszone przez

Kierownika budowy w dzienniku budowy 1 potwierdzone przez Nadzor Inwestorski.

. Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowosé do odbioru technicznego i koficowego, pisemnie

bezposrednio w siedzibie Zamawiajgcego.

. Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru technicznego, bedzie faktyczne

wykonanie rob6t, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika
budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

. Wraz ze zgloszeniem do odbioru technicznego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu

nastepujace dokumenty:

1) Dziennik budowy,

2) Ksiege obmiardw,

3) Dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w dwoéch egzemplarzach,

4) Wymagane dokumenty, zaswiadczenia wlasciwych instytucji i organéw, niezbedne
Swiadectwa dotyczace materialow, wyniki badan, protokoly odbioréw czesciowych,
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certyfikaty, inwentaryzacj¢ geodezyjng wykonanych robdt i inne dokumenty wymagane
stosownymi przepisami,

5) Oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnodci wykonania rob6t z dokumentacjs
projektowsg, obowiazujacymi przepisami i normami,

6) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
budowy/robét).

7. Zamawiajacy wyznaczy 1 rozpocznie czynno$ci odbioru technicznego w terminie 14 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o zakoficzeniu robét. Dniami roboczymi sg dni od
poniedziatku do piatku wlacznie.

8. Odbioér koncowy zostanie dokonany niezwlocznie po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie.

9. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Wykonawca usunie je na wlasny
koszt wterminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego uwzglgdniajacym propozycje
Wykonawcey oraz mozliwoéci technologiczne 1 reguly sztuki budowlane;j.

10. W razie nie usunigcia przez Wykonawceg w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego wad i
usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym, Zamawiajacy jest upowazniony do ich
usunigcia na koszt Wykonawcy.

§8

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

[a—y

. Strony potwierdzajg, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia ofertowego brutto, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1, . ..ooiiiiiiiii zt (slownie zlotych: .................. ) w formie

2. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie bedzie przekraczaé 5 lat,

zabezpieczenie w pienigdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi
si¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ wykonawcy do
przedluzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy

3. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpézniej na 30 dni

przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme¢ na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez
wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone Wykonawcy

w nastepujacych terminach:
1) 70% wysokoS$ci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania
przez zamawiajacego za nalezycie wykonane,
2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 15 dni po uplywie okresu rekojmi za wady.

5. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o

ktérej mowa w ust. 2 pkt 1 w przypadku kiedy Wykonawca nie usungl w terminie

stwierdzonych w trakcie odbioru wad ktdre czynig przedmiot umowy niezdatnym do uzytku
lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§9
Kary umowne

1. Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) w przypadku odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego.

2) za opoznienie wykonania calosci robét w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy dzien op6znienia.

3) za opOznienie w usunig¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym robét oraz w
okresie gwarancji w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien
opdZnienia liczonej od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad.
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4) w przypadku braku zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w wysokosci — 20.000,00 ztotych, gdy zamawiajacy dokona bezposredniej
zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

5) nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 4.000,00 ztoty za kazdy dzien opdznienia w stosunku do
terminu okre§lonego z podwykonawca/dalszym podwykonawca.

6) nieprzedlozenia do =zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 20.000,00
zlotych,

7} nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5.000,00 ztotych.

8) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w wysokosci
20.000,00 zlotych

9} za kazda osobeg, ktora wykonuje czynnodci o ktérych mowa w § 5 ust.l, a nie jest
zatrudniona na podstawie umowy o prace przez Wykonawce / Podwykonawce, w
wysokosci 5.000 zt - za kazdy stwierdzony przypadek,

10) za brak zlozenia na wezwanie zamawiajacego dokumentéw okreslonych w § 5 ust. 3 w
terminie wskazanym w wezwaniu, za kazdy dzien opdznienia i za kazdy stwierdzony
przypadek w kwocie 500,00 ztotych.

2. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile wartosé
faktycznie poniesionych szkéd przekracza wysoko$é kar umownych.,

§ 10
Umowne prawo odstapienia od umowy

1. Zamawiajagcemu przyshuguje prawo odstapienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacj¢ przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni.

2) Wrystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
powyiszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czg¢sci umowy.

3) Wykonaweca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowsg w sposéb niezgodny z niniejsza
umowa, dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, SIWZ lub wskazaniami
Zamawiajacego.

2. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego
oéwiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Os$wiadczenie o odstgpieniu powinno zostaé
zlozone w terminie 30 dni od dnia, w ktérym Zamawiajagcy powzial wiadomos$¢ o
okoliczno$ciach stanowigcych podstawe odstgpienia.

3. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawcg oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie cbustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z ktérej to winy nastapito odstapienie od umowy,

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych, jezeli
odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktdrym mowa w pkt 2) niniejszego paragrafu,
Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegoélowy protokdt inwentaryzacji
robdt w toku wraz z zestawieniem wartoéci wykonanych robét wedlug stanu na dzien
odstgpienia; protokét inwentaryzacji rob6t w toku stanowié bedzie podstawg do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawce,
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4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcy terenu rob6t w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaplaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstgpienia.

4. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa
Zamawiajacy moze wezwaé go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w
tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy
moze od umowy odstapié albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu
umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§11
Umowy o podwykonawstwo

1. W przypadku zamiaru powierzenia realizacji zamodwienia podwykonawcy Wykonawca
zobowigzany jest poinformowa¢ Zamawiajacego, podajac nazwe podwykonawcy oraz
wskazujac, ktora cz¢$¢ zamdwienia bedzie przez niego wykonywana.

2.  Zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy lub zmiana zakresu prac
powierzonych podwykonawcom mozliwa jest wylacznie po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajacego.

3.  Wykonawca zobowiazuje si¢ do zapewnienia, ze podwykonawcy wskazani w ofercie nie bedg
powierzali wykonania calosci lub czgsci powierzonych im prac dalszym podwykonawcom,
chyba ze wykonawca uzyska od zamawiajacego zgode na takie powierzenie.

4. W kazdym przypadku korzystania ze $wiadczenn podwykonawcy wykonawca ponosi peing
odpowiedzialnoé¢ za wykonanie zobowigzan przez podwykonawce, jak za wlasne dzialania
lub zaniechania, niezaleznie od osobistej odpowiedzialnosci podwykonawcy wobec
Zamawiajgcego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajacy zawrzeé
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany, w
trakcie realizacji zaméwienia publicznego na roboty budowlane, do przediozenia
zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy:.

6. Zamawiajacy w terminie 7 dni zglosi w formie pisemnej ewentuaine zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane:

a) niespelniajacej wymagan okreslonych w SIWZ

b) gdy umowa bedzie przewidywala termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy duzszy niz 30 dni od daty dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcego wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlane;.

7. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢ za
akceptacje projektu umowy przez zamawiajacego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
przedklada zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej
zawarcia.

9. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w przypadkach, o ktérych mowa
w ust. 6.
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10.

11.

12.

13.
14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy
przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zaméwienia publicznego.

W przypadku, o kidrym mowa w ust. 11, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okre§lony w ust. 6b Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaplate kary umowne;j.

Przepisy ust. 1-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji czgsci zamowienia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie
zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindéw platnosci
okreslonych w umowie z podwykonawcag.

Wykonawca zobowiazany jest do zlozenia najpdézniej w dniu podpisania protokotu odbioru
robot Zamawiajacemu pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcee, ktérego wierzytelnosé
Jest czgscig skladowg wystawionej faktury o dokonaniu zaptaty na rzecz tego podwykonawcy.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaplaty wymaganego wynagrodzenia przyslugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawcg lub dalszego podwykonawceg zaméwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 16 obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w
formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia
dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa ust. 18, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezpoSredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnosé si¢ nalezy, albo

¢) dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$é takiej
zaplaty w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury/rachunku przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce, potwierdzajgcego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ushugi lub roboty budowlanej.

W przypadku dokonania bezpo$redniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
lub skierowana kwoty do depozytu sgdowego, zamawiajacy potraci t¢ kwote z wynagrodzenia
naleznego wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy Iub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wicksza niz 5%
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wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego moze stanowié podstawe do odstgpienia
od umowy w sprawie zamoéwienia publicznego przez zamawiajacego.

22. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajagcych uzyskanie przez podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaplaty
przez Zamawiajagcego Wrykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot
wykonanych przez podwykonawce,

b) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

23. Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie powinno przekroczy¢
warto$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie danego zakresu robot.

24. Wszystkie rozliczenia prowadzone bedg w zlotych polskich (PLN).

§12
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytulu rekojmi

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jako$ci wykonania przedmiotu umowy na okres
.............. lat od dnia odbioru koficowego. Okres rekojmi wynosi ........... lat.

2. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady fizyczne
oraz gwarancji jakosci rozpoczyna si¢ od daty odbioru koficowego.

3. Odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu
umowy istniejacych w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad ujawnionych badz
powstatych po odbiorze a powstalych z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili
odbioru.

4. W okresiec gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usunigcia wad i usterek w
terminie okre§lonym przez Zamawiajgcego. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas
naprawy.

5. Wady, ktére wystgpily w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie w terminie okreslonym
przez Zamawiajgcego.

6. Zamawiajgcy ma prawo dochodzié uprawnieh z tytulu rekojmi za wady, niezaleinie od
uprawniefi wynikajacych z gwarancji.

7. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie rekojmi,
jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.

8. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego technicznie i
ekonomicznie uzasadnionym na ich usunigcie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad
stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane
w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedgcej zabezpieczeniem nalezytego wykonania
umowy

§13

Zamawiajgcy na podstawie art.144 ust. 1 ustawy p.z.p. przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany
umowy w formie anekséw w nizej wymienionych przypadkach.
1. Zmiana rzutujaca na wynagrodzenie, w przypadku zmiany:
a) realizacji dodatkowych robét budowlanych przez Wykonawce, nieobjgtych zamdéwieniem
podstawowym, o ile staty si¢ niezbgdne i zostaly spelnione lacznie nastepujace warunki:
—zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych Ilub
technicznych, w szczego6lnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu,
ustug Iub instalacji, zamowionych w ramach zaméwienia podstawowego,

- zmiana wykonawcy spowodowalaby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwigkszenie kosziow
dla zamawiajgcego,
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—warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartodci zamowienia okre$lonej

pierwotnie w umowie;

b) stawki VAT;

¢) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5

ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace;

d) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki skladki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne a zmiany te bedg mialy wplyw na
koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce — zastosowanie majag zasady wprowadzenia
zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, okre§lone w nizej wymienionych
postanowieniach.

1) Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia wymaga zmiany do umowy w drodze aneksu.

2) Wykonawca najp6zniej w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepiséw wprowadzajgcych
zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 moze wystapi¢ do Zamawiajacego z pisemnym wnioskiem o
dokonanie zmiany umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem
faktycznym i prawnym oraz dokumentami niezbednymi do oceny przez Zamawiajacego, czy
zmiany maja wplyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawcg oraz w jakim stopniu
zmiany tych kosztéw uzasadniajg zmiane wysokoSci wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego
W umowie, a w szczegdlnoscei:

- szczegOtowa kalkulacje proponowanej zmienionej wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy
oraz wykazanie adekwatnosci propozycji do zmiany wysokosci kosztéw wykonania umowy
przez Wykonawcg,

- przyjete przez Wykonawce zasady kalkulacji wysokosci kosztéw wykonania umowy oraz
zaloZenia co do wysokosci dotychczasowych oraz przyszlych kosziéw wykonania umowy, wraz
z dokumentami potwierdzajgcymi prawidlowo$¢ przyjetych zalozen — taki jak np. umowy o
pracg lub dokumenty potwierdzajace zgloszenie pracownikéw do ubezpieczen.

3) Nie beds akceptowane koszty wynikajace z podwyzszenia wynagrodzenia pracownikom
Wykonawey, ktore nie sa konieczne w celu ich dostosowania do wysoko$ci minimalnego
wynagrodzenia za pracg.

4) W terminie 30 dni od daty otrzymania wniosku, o ktéorym mowa w pkt 2 Zamawiajgcy moze
zwroci¢ si¢ do Wykonawcy o jego uzupelnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien,
informacji lub dokumentéw (np. zadaé¢ oryginatlow do wgladu lub kopii potwierdzonych za
Zgodno$é z oryginatem)

5) Zamawiajgcy w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku zajmie wobec niego
pisemne stanowisko. Za dzien przekazania stanowiska uznaje si¢ dzien jego wyslania na adres
wlasciwy dla doreczen pism dla Wykonawcy.

6) Zamawiajgcy najpdzniej w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepisdw wprowadzajgcych
zmiany, o ktérych mowa w ust. 1, moze przekaza¢ Wykonawcy pisemny wniosek o dokonanie
zmiany umowy, o ktérym mowa w pkt 2. Wniosek powinien zawiera¢ co najmniej propozycje
zmiany umowy w zakresie wysokoéci wynagrodzenia oraz powolanie zmian przepiséw.

7) Przed przekazaniem wniosku, o ktdrym mowa w pkt 2, Zamawiajacy moze zwrdcié¢ si¢ do
Wykonawcy, o udzielenie informacji lub przekazanie wyjasnien lub dokumentéw (oryginatow
do wgladu lub kopii potwierdzonych za zgodnoé¢ z oryginatem) niezbednych do oceny przez
Zamawiajgcego, czy zmiany, o ktéorych mowa w ust. 1, maja wplyw na koszty wykonania
umowy przez Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztéw uzasadniaja zmianeg
wysokosci wynagrodzenia. Rodzaj i zakres tych informacji okreéli Zamawiajacy. Postanowienia
ust. 4-5 stosuje si¢ odpowiednio, z tym ze Wykonawca jest zobowigzany w kazdym przypadku
do zajecia pisemnego stanowiska w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku od
Zamawiajgcego.

8) Jezeli w trakcie procedury wyzej opisanej zostanie wykazane, ze zmiany, o ktérych mowa w ust.
1, uzasadniajg zmiang wysoko$ci wynagrodzenia. Strony uzasadniajg tre$é aneksu do umowy
oraz podpiszg aneks, z zachowaniem zasady zmiany wysokosci wynagrodzenia w kwocie
odpowiadajgcej zmianie kosztéw wykonania umowy wywotanych przyczynami okreslonymi w
ust. 1.

2. Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy.
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3. Zmiana terminu realizacji umowy w przypadku wystapienia opdZniei wynikajacych z:

a) sity wyzszej, to znaczy niezalezne od Stron losowe zdarzenie zewnetrzne, ktore bylo
niemozliwe do przewidzenia w momencie wystawiania zlecenia i ktéremu nie mozna byto
zapobiec mimo dochowania nalezytej staranno$ci. Strony uzgadniajg, ze pod pojeciem sity
wyzsze] rozumieja zwlaszcza: wojne, zamach terrorystyczny, katastrofy naturalne, pozar,
powodz, trzgsienie ziemi, burze, huragan, strajk;

b) nastgpi wstrzymanie rob6t przez Zamawiajagcego lub uprawniony organ z przyczyn
niewynikajgcych z winy Wykonawcy;

¢) wystgpicnia opdZnienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktdrych
wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli op6Znienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktéorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz
nie sg nastepstwem okoliczno$ei, za kidre Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé;

d) gdy wystapi konieczno$é wykonania robét dodatkowych majacych wplyw na termin realizacji
zamoéwienia.

4. Opdznienia, o ktorych mowa w ust. 3 lit. a i b niniejszego paragrafu musza by¢ odnotowane w
dzienniku budowy oraz musza by¢ udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi
przez kierownika budowy i zaakceptowane przez Zamawiajacego.

5. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian na ktére Zamawiajacy moze wyrazié¢ zgode.
Nie stanowia jednoczeénie zobowigzania do wyrazenia zgody.

§ 14

1. Wszelkie spory, moggce wynikngé z tytulu niniejszej umowy, bedg rozstrzygane przez sad
wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z pézn. zm,),
ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z p6Zn. zm,) oraz

ustawy Kodeks cywilny (. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380} o ile przepisy ustawy Prawo zaméwien
publicznych nie stanowig inaczej.

§15

Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiajacego i 1
egzemplarz dia Wykonawcy.

Zamawiajgcy: Wykonawcea:

RADCA PRAWNY

Je
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