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SPIS TRESCI

ST-D-00 Wymagania ogolne - CPV 45111291-4

ST-D-01 Rozbiorki - CPV 45111300-1

ST-D-02 Roboty ziemne - CPV 45111200-0

ST-D-03 Profilowanie i zaggzczanie podia oraz wykonanie warstw konstrukcyjnych pod
nawierzchnie - CPV 45233200-1

ST-D-04 Nawierzchnie z kostki betonowej, granitovwpdyt granitowych i kamienia polnego
- CPV 45233200-1

ST-D-05 Opaskawirowa - CPV 45233200-1

ST-D-06 Ustawienie obrzg betonowych i granitowych - CPV 45233200-1

ST-D-07 Zielé - CPV 45112710-5



ST-D-00  WYMAGANIA OGOLNE — CPV 45111291-4
1. WSTEP

1.1. Przedmiot szczegétowej specyfikacji techniegj (ST)

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagjhtecznej (ST) $ wymagania ogolne dotygze wykonania i
odbioru robdt drogowo-budowlanych zwanych z Zagospodarowaniem terenu woké6t budynktdegzndci
publicznej przy ul. Biatowny 11 w Biatymstoku.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi obmwjacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t okréonych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmwymagania ogélne, wspdlne dla robétetypgh ogdlinymi
specyfikacjami technicznymi dla poszczegdinych ysoentow robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponej okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1.Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedgcy budynkiem, stanowty catgé¢ techniczno-aytkows

(droge) albo jego cgs¢ stanowgca odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny.

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni ldsumity od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i

odpowiednio utwardzony.

1.4.3 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony dbudab postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z

wszelkimi uradzeniami technicznymi zekzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obgmajacymi przepisami, stanowcy urzdowy

dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarodolicznadici zachodzcych w toku wykonywania robét.

1.4.5.Jezdnia - ag¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.6. Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Inwestgpowaniona do kontrolowania robét i do

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.4.7.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwpowaniona do kierowania robotami i do

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.4.8.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchwaz ze sposobem ich pokenia.

1.4.9.Koryto - element uformowany w korpusie drogowyntelu utazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.10. Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inspektorseytez ponumerowanymi stronami, sfay do

wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych robét w formie wyligzeszkicow i ew. dodatkowych

zahcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegpptwierdzeniu przez Inspektora.

1.4.11. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbine do wykonania robot, zgodne z dokumentgmjojektovy

i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pinspektora.

1.4.12.Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstwzgllych do przejmowania i rozktadania ofy@n od ruchu

na podiae gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa s$cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bgedaio oddziatywaniu ruchu
i czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wjzaca - warstwa znajdgga sé miedzy warstwg scieralmp a podbudow, zapewniajca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa sga do wyrdwnania nieréwioi podbudowy lub profilu istniggej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni stica do przenoszenia obzen od ruchu na podie. Podbudowa
moze skfada sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gornaéczpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona skladasie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnggéz podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przeniken castek podiga. Maze zawieréa warstw
mrozoochrong, odsiczapcy lub odcinagcs.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gldbwnymazaeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu uniedivaienia przenikania cgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lcej powyej.

1) Warstwa odsczapca - warstwa styca do odprowadzenia wody przedogtaj sk do nawierzchni.

3



1.4.13.Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwitie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

1.4.14.Podtae - grunt rodzimy lub nasypowy,Zecy pod nawierzchgido gkbokdsci przemarzania.
1.4.15.Podlae ulepszone - gérna warstwa padiplezagca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona w celu
umazliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdaiwego wykonania nawierzchni.

1.4.16.Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przak@ilykonawcy przez Inspektora, w formie pisemnej,
dotyczice sposobu realizacji rob6t lub innych sprawgzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.17.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydzgdaca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.18. Przetargowa dokumentacja projektowa es¢zdokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizgac
charakterystyl i wymiary obiektu lpdacego przedmiotem robot.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za j&koch wykonania oraz za ich zgodidoz dokumentag
projektows, ST i poleceniami Inspektora.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przedka Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, lokalizag i wspohrzdne punktéw
gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraa @gzemplarze dokumentacji projektowej i SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadioza ochron przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
odbioru kacowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki gagde Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowagtzie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazpodanym w
szczego6towych warunkach umowy, uwadtiajgcym podziat na dokumentacprojektovy:

- Zamawiajcego,

- sporzdzory przez Wykonawg.

1.5.3. Zgodné¢é robét z dokumentacy projektowsg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokuynpriekazane przez Inspektora Wykonawcy stagowi
cz¢$¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w @b jednym z nich g obowizujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obpwe kolejnd¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0g6inych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mze wykorzystywa biedéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadoinspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian i popek.

W przypadku rozbienosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materigbglzgodne z dokumentacprojektows i ST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w STe¢dy uwazane za wartei docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweineéntow budowli
musz by¢ jednorodne i wykazywiazgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie rpog
przekracza dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagprojektows lub ST i wptynie to
na niezadowalggs jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasgpione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Przed przysgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorodd zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim zargem drogi i organem zagdzapcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieeobo6t
w okresie trwania budowy. W zaleosci od potrzeb i pogpu robét projekt organizacji ruchu powiniencby
aktualizowany przez Wykonawma biegco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynstaluje i ledzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczaje takie jak: zapory§wiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewgtgajv ten sposéb
bezpieczastwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczoiow dzier i w nocy tych zapoér i znakéw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzetléw bezpieczistwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje kxda akceptowane przez Inspektora.

Fakt przysipienia do robot Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w sposéb uzgodniony z
Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscélokdiach okrélonych przez Inspektora, tablic



informacyjnych, ktérych tr& bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice infayj@e keda utrzymywane
przez Wykonawe w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéj zaptacie i przyjmuje ize jest whczony w cen
umowrs.

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o chaakiewestycyjnym.

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniaveealizacji kontraktuzado
zakaczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢dzie utrzymywd tymczasowe uggzenia zabezpieczge, w tym:
ogrodzenia, pacze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcémszelkie innesrodki niezlgdne do
ochrony robo6t, wygody spoteczsw i innych.

Fakt przysipienia do robot Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w sposéb uzgodniony z
Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscéolidiach okrélonych przez Inspektora, tablic
informacyjnych, ktérych tri& bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice infayp@e keda utrzymywane
przez Wykonawe w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéj zaptacie i przyjmuje size jest whczony w cen
umowrs.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zna& i stosowé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy datye ochrony

srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcatizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody staj,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniegcsilo przepiséw i norm dotygeych
ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oradzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla
0sob lub wiasnii spotecznej i innych, a wynikgych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
W nastpstwie jego sposobu dziatania.

1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyhw mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne ¢ sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przemisaabezpieczone przed
dostpem o0sob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgmearem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Materiaty, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, azpkaczeniu rob6t ich szkodlivig zanika
(np. materiaty pylaste) mady¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagachnologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamavgiey powinien otrzymé zgod: na wycie tych materiatow
od witaciwych organdw administracji patwowe;j.

1.5.8. Ochrona whasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochgorinstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddaeych wigcicielami tych urzdzea potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawtgigo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca xagie
wihasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyigminstalacji i urgdzex w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaMtjjkonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora i
zainteresowane wiadze oragzie z nimi wspotpracowat dostarcgajwszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawcadzie odpowiad&za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi iaglzeh podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawizggo.



1.5.9. Bezpiecaistwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhie przestrzegaprzepisow dotycgych bezpieczestwa i higieny
pracy.

W szczegOlnéci Wykonawca ma obowrek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiagcych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni i dozie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgje, socjalne oraz sptz i
odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie orda zdapewnienia
bezpieczastwa publicznego.

Uznaje &, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebne;j
zaptacie i $ uwzgkdnione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materiaty i ydzenia aywane do robét od
daty rozpocecia do daty zak@czenia robét (do wydania potwierdzenia zaaenia przez Inspektora).
Wykonawca bdzie utrzymywd roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaoweinmo by prowadzone w
taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elememty v zadowalagcym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyneg to na polecenie Inspektora powinien rozpécz
roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie sido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowjzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wtadze centram@jscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktéregsw jakikolwiek sposéb zvwzane z robotami idnlzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznyctiqzas prowadzenia robét.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idulzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszetkic
wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych aglizer lub metod i w sposob aity bedzie
informowat Inspektora o swoich dziataniach, przedstaycidgjopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dba uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avyistaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informagptycace proponowanegdrodia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpedviieswiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danegddia nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty z danego
zrédta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniaze materialty uzyskane z
dopuszczonegarddia w sposob ggty spetniaj wymagania ST w czasie pegt robot.

2.2. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy,ath
zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektordli Iespektor zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatow
do innych rob6t, ri te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tychteniatow zostanie przewaémowany
przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamykonuje na
wlasne ryzyko, licac sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyerdo czasu, gdydda one potrzebne do roboét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowadjs gakos¢ i whasciwosé do robo6t i byly dosipne do
kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdwdab zlokalizowane w oflgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budewyiejscach zorganizowanych przez Wykonawc



3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spytai, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych rob6t. Sper uzywany do robét powinien léyzgodny z ofert Wykonawcy i
powinien odpowiadapod wzgtdem typdw i iléci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie argacii
robot, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypdmthigu ustalg w takich dokumentach sgitzpowinien

by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robdét, zgodnie z zasadamistkmgmi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspekte terminie przewidzianym umaw

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma bytrzymywany w dobrym stanie
i gotowasci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochroérpdowiska i przepisami dotygzymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentaiwgerdzajcych dopuszczenie sgim do

uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacija projektowa lub ST przewigojozliwo $¢ wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspekim swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj przed uyciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptacji Inspektora, nie peoby pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy, zogtan
przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszezda robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie taki@todkow transportu, ktore nie wplymiekorzystnie
na jakd¢ wykonywanych rob6t i wkeiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkow transportu d¢rlzie zapewniaprowadzenie robot zgodnie z zasadami dkreymi w

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektev terminie przewidzianym umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazégdospetni@ wymagania dotyegce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych afen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bdzie usuwa na biezgco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spgowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigétnie z umoworaz za jak& zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodhia dokumentagj projektova, wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wgso wszystkich
elementéw rob6t zgodnie z wymiarami ¢dnymi okrélonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi
na pémie przez Inspektora.

Nastpstwa jakiegokolwiek lgdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu roboét
zostan, jesli wymagat tego lzdzie Inspektor, poprawione przez Wykonawea wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli robét gdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigng¢ zatazong jakosé
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robét i jakdci materiatow.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materialdw oraz rob6t zstatliwoicia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badech czstotliwos¢ s okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam ckoee, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jeshieczny, aby
zapewné wykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy Inspektoroswiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i spret badawczy
posiadaj wazng legalizacg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglafymaganiom norm
okreslajgcych procedury bada

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmijpkiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomazna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane pmasgaektora.



Przed przysipieniem do pomiardéw lub batlaWykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejsiauminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub b&jai'ykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do
akceptacji Inspektora.

6.3. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywé Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badgk najszybciej, nie pdiej
jednak nk w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaob

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtogtarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor mae dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

1. Certyfikat na znak bezpiear®wa wykazujcy, ze zapewniono zgod®é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wtéciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

2. Deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnsxi z:

- Polsk Normg lub

- aprobaf techniczi, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowidtmiskiej Normy, jeeli nie g objete

certyfikacp okreslong w pkt 1 i ktére spetnigjwymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumengyveymagane przez ST, k@a partia dostarczona do

robét pdzie posiadate dokumenty, okéajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe mugzposiadd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby poparte

wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych bad&da dostarczone przez Wykonagvc

Inspektorowi.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetidgych wymagé beda odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyovdazujacym Zamawiajcego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowyaho& okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidtnpa
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obk@wjacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyeda dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu robot, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcteny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowybzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz@tdaska stibowego. Zapisy ¢1g czytelne, dokonane trwgat
technilg, w porzidku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgelmida oznaczone kolejnym numerem gzgnika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do dziennika budowy naty wpisywa w szczegOIngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawjaggo dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnijeRizci i harmonograméw robét,

- terminy rozpocgcia i zaka@czenia poszczegoélnych elementow robot,

- przebieg robdt, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogprzerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zargdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanid@jch i ulegajcych zakryciu, cgiciowych i ostatecznych odbioréw
robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robét podlegsch ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zygku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowe;j,

- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtrakcie wykonywania robot,
- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczce jakdci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki prampadzonych badez podaniem, kto
je przeprowadzat.

Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowslgbprzedtaone Inspektorowi do
ustosunkowania i



Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy VWgkeca podpisuje z zaznaczeniem ich pyag lub
Zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Indpea do ustosunkowaniaesiProjektant nie jest jednak
strorg umowy i nie ma uprawniedo wydawania polegeWykonawcy robét.

(2) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwadgj na rozliczenie faktycznego pesti kadego
z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robét przemdza sj w sposéb agly w jednostkach przyjych
w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnp lub certyfikaty zgodn@i materiatdw, orzeczenia o jada@
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki bad&ykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakw. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny kyudostpnione
na kadezyczenie Inspektora.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczaesoprocz wymienionych w punktach (1) - (3) r@stigce dokumenty:

a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoly z narad i ustate

f) korespondenegjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy ¢da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawiedabezpieczonym.
Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyelly zawsze dogpne dla Inspektora i przedstawiane do adgl nazyczenie
Zamawiajcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Obmiar robo6t bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokntacy projektovy i ST,

w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powmaigniu Inspektora o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tynmi@em.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wlepym kosztorysie lub gdzie indziej w
ST nie zwalnia Wykonawcy od obayzku ukaczenia wszystkich robét. Bdne dane zostarpoprawione wg
instrukcji Inspektora na finie.

Obmiar gotowych robdtdulzie przeprowadzony z ¢ztcicia wymagar do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie oktenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnspektora.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznoici od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robot zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulggakryciu.

Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie uioviajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggarmostpu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor.



Gotowai¢ danej czsci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem demizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiddzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi®j jednak nt w ciaggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy iipdemienia o tym fakcie Inspektora.

Jakac¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokudwerzawieragcych komplet
wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav konfrontacji z dokumentagj
projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czsciowy
Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru cgciowego robot
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. @dhiobét dokonuje Inspektor.

8.4. Odbiér ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstpgo wykonania rob6t w odniesieniu do ichidio jakasci

i wartosci.

Catkowite zak@éczenie rob6t oraz gotowd do odbioru ostatecznegadrzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomem na gimie o tym fakcie Inspektora.

Odbiér ostateczny robo6t ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia
przez Inspektora zakozenia robét i przycia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznagzprzez Zamawiagego w obecrixi Inspektora
i Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jalaowej na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikéw badai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoowykonania rob6t z dokumentacj
projektows i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapokna eealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikapcych i ulegagcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania ralzdipetniagcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t pegeoavych lub robét uzupetniggych w warstwie
scieralnej lub robotach wykazeniowych, komisja przerwie swoje czydaio ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje jaka¢ wykonywanych robo6t w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeataajektovg i ST z uwzgédnieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu plEzeéstwo ruchu, komisja dokona pgten,

oceniajc pomniejszog wartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach

umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaggm roboét jest protokét odbioru ostatecznego trobé
sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamaggego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobpany przygotowénastpujace dokumenty:
1.dokumentagj projektovy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpyesli zostata sporadzona w
trakcie realizacji umowy,
2.szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawod@kmmentow umowy i ew. uzupetraag lub zamienne),
3.dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
4.wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baglaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST,
5.deklaracje zgodnoi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,
6.0opine technologicza sporazdzom na podstawie wszystkich wynikéw bada pomiaréw zadczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST,
7.rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towsrgych (np. na przelenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazariych robd6t wiécicielom
urzadzen.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nigldgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Whgkeaa wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.
Wszystkie zarzdzone przez komigj roboty poprawkowe lub uzupelnigp kydg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupeghtych wyznaczy komisja.
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8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydidor@wizanych z usugciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwaymym.

Odbiér pogwarancyjny duzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektwwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstaw ptatngci okresla Umowa zawarta pogtlizy Zamawiagcym a Wykonawg.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowl@e U. z 2013 r. poz. 1409, z 46 zm.)

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdpislicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 zzpdzm.)

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronieqivgmozarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, zmé
zm.)

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze teamym (Dz. U. z 2013 r. poz. 963 z4pdzm.)

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochriwaglowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 zp6zm.)

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pubfazi(Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z46 zm.)

10.2. Rozporadzenia

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn02 r. w sprawie sposob6w deklarowania
zgodndci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowaniaiekiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. nr 198,
poz. 2041)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada02 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upoivaonych do ich wydawania (Dz. U. z 2004 r. nr 2d8z. 2497)

— Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid &rzenia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczéstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2008 hpoz. 401)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®320. w sprawie informacji dotygze]
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecstera i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126
— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénga 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyeikonania i odbioru robét budowlanych oraz progusam
funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129)

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn02 r. w sprawie sposob6w deklarowania
zgodndci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowaniaiekiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz.
2041)

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc®20. w sprawie dziennika budowy, moiia
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszeniaxgerajacego dane dotygze bezpiecaestwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953)

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot butimo-montaowych, (tom I, 11, 1ll, 1V, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét buthmych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

ST-D-01 ROZBIORKI - CPV 45111300-1

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Techniczn€pT)

Przedmiotem niniejszej Szczegotowe] Specyfikacpfirecznej (ST) $ wymagania dotycgce wykonania i
odbioru robot zwjzanych z rozbiorkréznych elementéw w ramach Zagospodarowania terendiioldynku
uzyteczndci publicznej przy ul. Biatléwny 11 w Biatymstoku.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (ST) stanowividrzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy
realizacji kontraktu okrdonego w pkt. 1.1.
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1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robo6t zganych z rozbidrk
zatadunkiem i wytadunkiem oraz z wywozem:

- chodnikéw z piyt betonowych 40x40x5 cm wraz z staami konstrukcyjnymi;

- opornikéw granitowych 8x25 cm;

- obrzezy betonowych 8x30;

- opaski betonowej przy budynku szer. 45 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane ok&enia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST-D-00 ,Wymagania ogoélne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogblne wymagania dotygee robét podano w ST-D-00 ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

Nie wystpuja.

3. SPRZET

3.1. Og6Ine wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST-D-00 ,Wymagania ogolne”.
3.2. Sprat do rozbiorki

Do wykonania robot zwzanych z rozbiérkelementéw podanych w p. 1.3 aeoby wykorzystany spra
podany poniej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora :

- spycharki,

- koparki,

- samochody samowytadowcze,

- zag:szczarki (lub ubijaki wibracyjne),

- zrywarki, frezarki nawierzchni,

- mloty pneumatyczne, pity mechaniczne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST-D-00 ,Wymagania ogdlne”.
4.2. Transport materiatéw z rozbiorki

Materiat z rozbiorki mena przewoz dowolnymsrodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST-D-00 ,\&gamia ogdine”.

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozhiérkowe obejmaijusungcie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienaimw pkt 1.3.,
zgodnie z dokumentacprojektows, ST lub wskazanych przez Inspektora.

Jeili dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentajientaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, Inspektor 780
polect Wykonawcy sporadzenie takiej dokumentacji, w ktérej zostanie ékney przewidziany odzysk
materiatow.

Roboty rozbiorkowe mma wykonywg mechanicznie lubecznie w sposéb okény w ST lub przez
Inspektora.

Wszystkie elementy mitiwe do powtérnego wykorzystania powinnydysuwane bez powodowaniagdinych
uszkodzé. O ile uzyskane elementy nie gtaje wtasndciag Wykonawcy, powinien on przewié je na miejsce
okreslone przez Inwestora lub wskazane przez InspekEleamenty i materiaty, nadgje s¢ do powtérnego
wykorzystania stajsie wlasndacia Inwestora, pozostate Wykonawca, powinien ugya z terenu budowy bez
wzgledu na odlegtéc transportu.

Doty (wykopy) powstate po rozhiérce elementéw zogde s w miejscach, gdzie zgodnie z dokumengacj
projektows bedg wykonane wykopy, powinny liytymczasowo zabezpieczone. W szczeginoalery
zapobiec gromadzeniuesiv nich wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie pizewiduje si wykonania
wykopow naley wypetnic, warstwami grubgi do 0,50 m, gruntem kat. -1V, do poziomu otageapo terenu i
zagyscic.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST-D-00 ,Wymagania ogolne”.
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6.2 Kontrola jakosci robot rozbiérkowych

Kontrola jakdci rob6t polega na wizualnej ocenie komplétriavykonanych robét rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przeangzh do powtdrnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetnigiego ewentualne doty po usetyich elementach nawierzchni, schodéw
terenowych, muréw oporowych i ogrodizeowinno spetnia odpowiednie wymagania: -wskak zagszczenia
IS: dla dolnych warstw 0,98, a dla gérnych 1,00 .

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-D-00 ,Wyaméey ogoine”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarovg rob6t zwizanych z rozbiérkelementéw drég jest:
- dla nawierzchni i chodnika - m2 (metr kwadratowy)

- dla rob6t pomiarowych — 1 ha,

- dla kraweznika, obrzea i ogrodzenia- m (metr),

- innych elementéw - m3(metr sogenny).

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST-D-00 ,Wyamég ogélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndéci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platrici podano w ST-D-00 ,Wymagania ogolne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t, bez wedu na odlegtéc transportu, obejmuje:

a) dla rozbiérki warstw nawierzchni i podbudowy:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do roziork

- rozkucie i zerwanie nawierzchni lub sfrezowanie;

- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rokhiér celu ponownego jejaycia, z utazeniem na poboczu,
- zatadunek i wywiezienie materiatdow z rozbiorki,

- wyréwnanie podtga i uporadkowanie terenu rozbioérki;

b) dla rozbiérki krawznikéw, obrzey:

- odkopanie elementow wraz z wgjem i oczyszczeniem,

- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,

- zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,

- wyréwnanie podtga i uporadkowanie terenu rozbioérki;

c) dla rozbiérki nawierzchni drég i chodnikow:

- reczne wygcie kostki lub ptyt chodnikowych, lub rozkucie irs&anie innych materiatéw chodnikowych,
- przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhiérkeln ponownego jegazycia, z utzeniem na poboczu, na
paletach,

- zerwanie podsypki cementowo-piaskowe;j,

- zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,

- wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbioérki.

d) dla rozbiérki elementéw stalowych;

- odkopanie elementow wraz z wgjem i oczyszczeniem,

- zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki,

- wyréwnanie podtga i uporadkowanie terenu rozbioérki.

e) dla rozbiorki elementéw betonowych;

- odkopanie elementdw;

- rozkucie na elementy nadag st do transportu;

- zatadunek i wywiezienie materiatdow z rozbiorki;

- wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiérki.

Miejsce wywozu elementéw z rozhiérki najeuzgodné z Inspektorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wysepuja.
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ST-D-02 ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111200-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacjchrécznej (SST) g wymagania dotyee wykonania i
odbioru rob6t w zakresie: roboty ziemne w ramaclyadpodarowania terenu wokét budynkiyteczndgci
publicznej przy ul. Biatbwny 11 w Biatymstoku..

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
Robot wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych Specyfikaci Techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob4t ziemnych i obepmuj
- wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych,
- zag:szczenie gruntu do Ismin=1,0.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1 Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty przydatne do budowy nasypow mdxy¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, génetvi
nadmiar ohjtosci rob6t ziemnych i za zezwoleniem Inspektora.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wydwp nie lzdac nadmiarem objosci robot ziemnych,
zostaly za zgog Inspektora wywiezione przez Wykonasvpoza teren budowy z przeznaczeniem innyen ni
budowa nasypéw lub wykonanie prac gpgh Umowva, Wykonawca jest zobowzany do dostarczenia
rownowanej obgtosci gruntow przydatnych zaddet wkasnych, zaakceptowanych przez Inspektora.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasyp@winny by wywiezione przez Wykonawcna odktad.
Zapewnienie terenéw na odklad naledo obowiazkéw Zamawiajcego, o ile nie okigono tego inaczej w
Umowie. Inspektor mee nakazé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktoryzasowa nieprzydatdé
wynika jedynie z powodu zamarzoia lub nadmiernej wilgotrici.

3. SPRZET

Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykaza

si¢ mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu do:

- odspajania i wydobywania gruntow (nedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarkiakbip wiertarki
mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grspycharki, zgarniarki, réwniarki, itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody samowytadgweaaeociygi itp.),

- sprztu zagszczajcego (zagszczarki, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powirig dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu),
jego obgtosci, sposobu odspajania i zaladunku oraz do odiegtdransportu. Wydajni@ srodkéw
transportowych powinna BBy ponadto dostosowana do wydajoio sprztu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegkxi transportu ponad walc zatwierdzone nie mie by podstaw roszczé Wykonawcy,
dotyczicych dodatkowej zaptaty za transport, o ilegaszone odleghxi nie zostalty wczaiej zaakceptowane
na pémie przez Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Doktadnosé¢ wykonania wykopow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie, od prsijektowanej nie powinny ldywieksze ni £10 cm.
Réznica w stosunku do projektowanyclednych rob6t ziemnych nie ne przekracza+1 cmi -3 cm.
Szeroké¢ gornej powierzchni korpusu nie ar&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz 10 cm, a
krawedzie korony drogi nie powinny mievyraznych zatama w planie.

5.2. Odwodnienie pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urgdzen, stanowgcych elementy systemoéw odwadr@jch, ugtych w dokumentacii
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajego warunki terenowe, wykofaurzadzenia, ktore
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zapewnj odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza absabot ziemnych tak, aby zabezpieczy
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykeca ma obowjzek takiego wykonywania wykopow i
nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawacatym okresie trwania rob6t spadki, zapewtiajprawidtowe
odwodnienie.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggnawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotravat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowzek usunjcia tych gruntdéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na
whasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optatsteny Zamawiajcego za te czynno ci, jak réwaiga
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniglych zbiornikéw naturalnych i usdzen odwadniagcych musi by poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.3. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi uglivia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym okresie trvearobot
ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno pgsbwat w kierunku podnoszeniaegsniwelety.

W czasie rob6t ziemnych nale zachowd odpowiedni spadek podiny i nadé& przekrojom poprzecznym
spadki, umaliwiajgce szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentaajbjektowej nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by moyej® 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy
niz 2% w przypadku gruntdéw niespoistych. Naleuwzgkdni¢ ewentualny wplyw kolejrii i sposobu
odspajania gruntéw oraz termindw wykonywania innyobbét na spetnienie wymagadotyczcych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gpstrobo6t ziemnych.

Zrodta wody, odstorte przy wykonywaniu wykopow, natg uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalgy odprowadzt poza teren pasa robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania roboét ziemych

6.1.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegakordroli zgodnéci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w punkcie 5 oraz z dokumentagrojektov.

Szczego6lp uwag nalezy zwrdci na :

- wtasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,

- wtasciwe ukcie i odprowadzenie wygkdw wodnych.

6.2. Sprawdzenie jakaci wykonania rob6t

Czynnaci wchodzce w zakres sprawdzenia jgkowykonania rob6t okidono w ST-D-00 ,Wymagania
ogolne”.

6.2.1. Kontrola wykonania wykopéw

W czasie kontroli szczeg@ruwag: nalery zwrdcic na :

- odspojenie gruntéw w sposob nie pogargaajch wiasciwosci,

- zapewnienie stateczém skarp,

- doktadnd¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykozenie),

- zag:szczenie gornej strefy korpusu w wykopie (Is mih,6)

6.2.2. Kontrola wykonania zagszczenia

Badania kontrolne prawidtovgoi wykonania zagszczenia polegajna sprawdzeniu:

- prawidlowdci rozmieszczenia gruntdw oadych wigciwosciach w nasypie,

- grubasci kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu,

- sprawdzenie zagzczenia (do bigacej kontroli dopuszczagaparaty izotopowe). Oznaczenie waki&a Is
powinno by przeprowadzone wg normy BN-8931-12; oznaczenieutdvd odksztatcania wg normy BN-8931-
02. Wskanik zag:szczenia (zgodnie z dokumentapyojektova) powinien by Is min = 1,0.

Wyniki kontroli zagszczenia Wykonawca powinien wpisytvao dokumentéw laboratoryjnych. Prawidtoiéo
zagszczenia konkretnej warstwy podéopowinna by potwierdzona przez Inspektora wpisem w Dzienniku
Budowy.

6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelnige wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, taas
odrzucone. X materialy nie spelniace wymaga zostag wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora Wykonawca wymieni je na vd¢awe na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazyjwicksze odchylenia cech od oklenych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by ponownie wykonane przez Wykonasta jego koszt.

Na pisemne wygpienie Wykonawcy, Inspektor me uzna wad: za nie majca zasadniczego wpltywu na
cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wiétkpotracen za obnkong jakasé.
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostlk obmiarowy jest 1 m3 (metr szeienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty ziemne uznajeesiza wykonane zgodnie z dokumentapyojektovs, ST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia podstawy ptagabpodano w ST-D-00 ,Wymagania ogdine”.
Cena wykonania 1 frwykopéw i nasypéw obejmuije:

- prace pomiarowe, obstegeodezyjy,

- oznakowanie robét,

- zdjecie warstwy ziemi rélinnej,

- odspojenie i wykonanie wykopu z transportem urob& nasyp lub odkiad,

- zag:szczenie podia,

- profilowanie powierzchni wykopéw,

- odwodnienie terenu robat,

- przemieszczenie i zatadunek oraz transport nadrziami na odleghat wskazag przez Inwestora.

10. PRZEPISY ZWI A ZANE
10.1 NORMY

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Oltemia. Symbole. Podziat i opis gruntow

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prdjpektow

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczaniéldagmsci biernej

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty m@mANymagania i badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie moddksztalcenia nawierzchni podatnych i
podiaza przez obaizenie piyt.

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskéka zagszczenia gruntu.

10.2 INNE DOKUMENTY

Instrukcja badéa podtaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPrg¢awa 1998.
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.

ST-D-03 PROFILOWANIE | ZAG ESZCZANIE PODLO ZA ORAZ
WYKONANIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH POD
NAWIERZCHNIE - CPV 45233253-7

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacjichirécznej (ST) & wymagania dotyare wykonania
i odbioru robétwykonanie koryta wraz z profilowaniem i zsgczeniem podi@ gruntowego oraz wykonanie
warstw podbudowy w ramach Zagospodarowania tereakdwbudynku uyteczndci publicznej przy ul.
Biatowny 11 w Biatymstoku.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosojakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecain
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych Specyfikacg Techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji tecknig dotyca wykonania, kontroli i odbioru rob6t zydanych

z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zagczeniem podi@ gruntowego, warstwy oglszapcej z
piasku, podbudowy z kruszywa naturalnego stabileamego cementem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Szgodne z obowkzujagcymi odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w ST-D-00 ,,Wymagania ogdlne
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1.5.0g6Ilne wymagania dotycgce robét
Ogblne wymagania dotygee robét podano w ST-D-00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowaniehakateriatow jak:

- piaskisrednioziarniste,

- kruszywa naturalne (mieszankiiry),

- cement (do wykonania stabilizacji kruszywa) kl&82y5, portlandzki z dodatkami, lub hutniczy wg BN-
19701,

- woda stosowana do stabilizacji cementu iggagzenia podbudowy oraz gighacji wykonanej podbudowy —
powinna odpowiadanormie PN-B-32250 (bez batl&aboratoryjnych mzna stosowawodocigowg wodke

pitna).

3. SPRZAET

3.1.0g06Ine wymagania dotygee sprztu podano w ST-D-00. ,,Wymagania ogélne”.
Do wykonania rob6t naky stosowa :

- rOwniarki samojezdne,

- spycharki uniwersalne z ukie nastawionym lemieszem,

- plyty wibracyjne, ubijaki mechaniczne lub zagczarki,

- rowniarki lub uktadarki do rozktadania kruszywa,

- szczotki mechaniczne do secia nadmiaru kruszywa,

- drobny sprzt reczny : topaty, kilofy, mioty, kliny.

4. TRANSPORT

4.1.0g06Ine wymagania dotygee transportu podano w ST-D-00 ,,Wymagania ogélne”.

Do transportu kruszywa magdpy¢ stosowane dowoln&odki transportowe gwarantige zabezpieczenie
kruszyw przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem ainmateriatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

Transport cementu powiniereadbywa z zastosowaniem cementowozéw. W czasie transppriaetadunku
cement nie mze ulec zawilgoceniu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne zasady wykonania robét podano w ST-D-00 ,\&gamia ogdlne”.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kah wykonania, zgodré z Dokumentagj Projektovs, ST oraz
poleceniami Inspektora.

5.2. Prace przygotowawcze

Wykonawca zrealizuje przed przgsteniem do robot zasadniczych rgstjgce prace przygotowawcze :

- prace geodezyjne zgdane z wyznaczeniem zakresu robot,

- zabezpieczenie lub usgnie istniecych uradzen technicznych uzbrojenia terenu, przesadzenia hatiesia
istniejgcych drzew lub krzewéw,

- przegcia i odprowadzenia z terenu wod opadowych lub tgmch,

- dostarczenie na teren budowy nigdifoych materiatéw, uggdzen i sprztu budowlanego.

5.3. Profilowanie i zagszczanie podia gruntowego

Wykonawca mee przysipi¢ do wykonania koryta koryta oraz profilowania iggczania podita gruntowego
po zakdiczeniu i odebraniu rob6t zydanych z wykonaniem elementéw uzbrojenia terereezplrednio przed
rozpoczciem rob6t zwizanych z wykonaniem warstw podbudowy.

Wykonanie koryta oraz profilowanie podtpolega ndcieciu nierdwndci, zebraniu nadmiaru gruntu i nadaniu
ptaszczyznom pochylenia podhego i spadku poprzecznego zgodnie z DokumenRrgjektows i zaleceniami
Inspektora. Bezpmednio po wykonaniu profilowania podi@ gruntowego naly przystpi¢c do jego do
zag:szczania do Ismin=1,0 walcami lub ubijakami mecbamymi.

Wilgotnos¢ gruntu podiéa przy zagszczaniu nie powinna zgi¢ sie od wilgotngci optymalnej o wjcej niz
20% jej wartdci.

Uktadanie przewidzianych w Dokumentacji Projektowegarstw konstrukcyjnych nawierzchni w korycie
powinno nasfpi¢ bezpdrednio po zakfczeniu prac zwgzanych z zagszczaniem podi@ gruntowego.

5.4. Warstwa odgzapca z piasku

Kruszywo powinno b§ rozktadane w warstwie o jednakowej grétipprzy wyciu réwniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkow i¢gdnych wysokéciowych.
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Dokumentacja Projektowa przewiduje wykonanie waystwgrubdci 15 cm. Grubé¢ roziozonej warstwy
luznego kruszywa powinna byaka, aby po jej zagzczeniu oggnicto grubaé projektowan. Natychmiast po
koncowym wyprofilowaniu warstwy naky przystpi¢ do jej zagszczania.

Nieréwndici lub zagebienia powstate w trakcie zeggczania powinny kywyréwnywane na bigco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub ugciei materiatu (kruszywa)zalo otrzymania réwnej
powierzchni.

5.5. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizogamementem

W Dokumentacji Projektowej przewidziano wykonanaglpudowy grubéci 15 cm z kruszywa stabilizowanego
cementem o Rm=2,5 MPa.

Podbudowa nie mie by¢ wykonywana, gdy temperatura powietrza spadazepris°C, wtedy gdy podize jest
zamarznjte oraz podczas opadéw deszczu.

Do przygotowania mieszanki nale zastosowa stacjonara mieszark przeciwbigna typu cyklicznego z
automatycznym dozowaniem sktadnikow.

Grubai¢ uktadanej mieszanki powinna dyaka, aby zapewdiuzyskanie wymaganej gruim warstwy po
zagszczeniu.

Wszelkie miejsca line, rozsegregowane,gkane podczas zagzczania powinny lynaprawione przez
zerwanie warstwy na petrgrubaé, wbudowanie nowej mieszanki oraz ponowneggagzenie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.0goIne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-D-00 ,Wymagania og6ine”.

Nalezy sprawdzt :

- profilowanie i zagszczanie podtaa w korycie gruntowym,

- spadki poprzeczne podta powinny by zgodne z DokumentacProjektowy (tolerancja + 0,5%),

- gtebokas¢ koryta gruntowego i kxdne dna powinny kiyzgodne z DokumentagcProjektovs, a ré&nice medzy
rzednymi mierzonymi i projektowanymi nie powinny przakza& +1 cm i -2cm,

- grubagi¢ warstw podbudowy powinna bygodna z okridona w Dokumentacji Projektowej, z tolerancil cm
i-2.cm,

- nieréwndci podiwne i poprzeczne warstw podbudowy (glenierzy¢ 4,0 m tag zgodnie z norm BN-8931-
04), nie mog przekracz&20 mm,

- wskanik zageszczenia warstw podbudowy (zgodnie z noBN-8931-12) nie powinna lBymniejszy ni
Jsmin=1,0,

- wilgotnas¢ kruszywa w trakcie zagzczania naley bad@& zgodnie z normp PN-B-06714-17 i wilgotn& ta
powinna by rowna wilgotndci optymalnej, z tolerangjod -20% do +10%,

- wytrzymala¢ nasciskanie dla podbudowy stabilizowanej cementem dkrse na probkach walcowanych o
srednicy i wysokéci 8 cm. Probki te naly pobier& losowo, w warstwie rozimnej, przed jej zagzczeniem
(zgodnie z BN-8931-02),

- nieréwndci podbudowy zasadniczej nie mpgrzekracza12 mm,

- gruba¢ wykonanej podbudowy zasadniczej niez@ak rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz +2 cm,

- zagszczenie podbudowy zasadniczej wmgleuzn& za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu
odksztatcenia do pierwotnego modutu odksztatcersaijie wgkszy od 2,20 (zgodnie z nognBN-8931-02).
Wszystkie niewtéciwie wykonane prace ziemne i podbudowy, ktére veyl@ wicksze odchylenia cech
geometrycznych od okilenych w p. 6 powinny bypoprawione natychmiast, a wszelkie naprawy i daomae
badania i pomiary zostamwykonane na koszt Wykonawcy robot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-D-00 ,,\\gani ogodlne” .

7.2. Jednostka obmiarowa

- jednostlg obmiarowy jest 1 m2 wykonanego koryta, wraz z profilowanieragsszczaniem,
- jednostlg obmiarowy jest 1 m2 wykonanych podbudéw, wraz z gagzeniem.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-D-00 ,,Wgané& ogoine”.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z Dokumentaéjrojektows, ST i wymaganiami Inspektora, zgi
wszystkie pomiary i badania , z zachowaniem tolgrarng pkt. 6, daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsai podano w ST-D-00 ,,Wymagania ogélne”.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej:

Cena wykonania 1 mRoryta wraz z profilowaniem i zggzczaniem podia obejmuje:
- prace pomiarowe i oznakowanie robot,

- wykonanie koryta z zatadunkiem i transportem niaglingruntu na odktad,

- profilowanie i zagszczanie dna koryta,

- przeprowadzenie baflgaboratoryjnych,

- wykonanie niezédnego odwodnienia na czas budowy,

- wywd6z nadmiaru gruntu bez wedlu na odlegtéc.

Cena wykonania 1 m2 podbudéw obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zakup, dostarczenie materiatow i radaie warstwy materiatu podbudowy,
- wyréwnanie utaonej warstwy do wymaganego profilu,

- zag:szczenie | wyprofilowanie warstwy, utrzymanie (pgriach) warstwy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probekru

2. BN-8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wika zagszczenia gruntu.

3. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae wilgotndci.

4. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo natoeadlo nawierzchni drogowycAwir i
mieszanka.

5. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamdoenawierzchni drogowych.

6. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo natugado nawierzchni drogowych. Piasek.
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

8. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

9. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i mtaps podiee z gruntu stabilizowanego
cementem.

10. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowani@chnia z ttucznia kamiennego.

10.2. Inne dokumenty
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych IBD i M-1997.

ST-D-04 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ,
GRANITOWEJ | Z PLYT BETONOWYCH
- CPV 45233253-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XS& wymagania dotycre wykonania i odbioru
nawierzchni z brukowej kostki betonowej, z kostkamjtowej, z ptyt betonowych i z kamienia polnego w
ramach Zagospodarowania terenu wokot budyrktieezndci publicznej przy ul. Biatdwny 11 w Biatymstoku.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktrpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych specyfikacj

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyomykonania, kontroli i odbioru nawierzchni z kostki
brukowej betonowej, kostki granitowej, ptyt betonmh, kamienia polnego na podsypce cementowo-piaskow
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe - zgodnie z obamijacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjamoganymi

w ST D-00 "Wymagania ogoélne".

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygeze robét podano w ST-D-00. "Wymagania ogolne".

19



2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotygze materiatdw podano w ST-D-00. "Wymagania ogoélne".

2.1 Betonowa kostka brukowa

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekkbstkowej jest posiadanie atestu dla danego wyrob
wydanego przez Instytut Badawczy Drog i Mostow linktytut Techniki Budowlanej, w zakresie:

- wygladu zewrtrznego, ksztattu i wymiarow,

- wytrzymatdci nasciskanie,

- nasikliwosci, odporndci na dziatanie mrozu,

- §cieralngci.

Wydany atest powinien okila¢ zgodnd¢ cech z wymaganiami podanymi w normach: PN-B-062%59;B-
04111, BN-6775-03/1, BN-6775-03/2 i normy niemiejhdIN 18501.

Struktura wyrobu powinna Byzwarta, bez rys,gknie¢, plam i ubytkdw.

Powierzchnia goérna kostek powinnachywna i szorstka, a kramzie kostek réwne i proste, wgkhigcia nie
powinny przekracza

- 2 mm, dla kostek o grubci 60 mm.

Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej:

Nalezy zastosowéakostke brukowy betonowy np. Superbruk : cegta z fagk

2.2. Kostka brukowa granitowa

Ksztaltki produkuje si ze skahscieralnej — granitu. Stosujessiio budowy nawierzchni i drég, ulic, placykow.
W zaleznosci od ksztattu i obrébki rozidia sk typy kostek : regularne, gdowe i nieregularne; oraz rodzaje :
normalne i 4cznikowe. Ze wzgldu na doktadn& wymiarows rozr&nia st 3 gatunki kostek drogowych, a z
uwagi na jaké¢ materiatu skalnego roztbia st 2 klasy kostek (1 i II).

Nalezy zastosowa kostki granitowe 8/11 (grafitowe, drobne, nieregok np. Szwed. Impale).

2.3. Piyty betonowe

Piyty VIP to nowoczesne i eleganckie elemenggabe idealnym rozwizaniem dla tworzenia estetycznych,
naturalnie wygldajacych, jednolitych nawierzchni. Doskonale prezensi w ogrodach, na tarasach oraz
zabytkowych miejskich placach, skwerach i innyclektach ayteczngci publicznej. Kady element
przedstawia niebanalne gokenie naturalnych barw i odcieni pozwatanpa odnalezienie tradycyjnego ciepta w
nowoczesnych araacjach.

Grubai¢ piyt : 8 cm, ilGa¢ m2 na palecie : 7,7 m2, waga palety : 1330 kg.

Wymiary : 30x40, 50x40, 40x40, 70x40 cm.

Doskpne kolory : africa, granite, creme, Alhambra.

2.4. Kamien polny nieregularny @25+60 cm z ptasl gtadky powierzchm uzytkowa.

2.5. Materialy do podsypki cementowo-piaskowej

2.5.1.Cement

Na podsypk cementowo — piaskanpowinien by cementem portlandzkim marki 25 a do wypetnieniairsp
marki 35 i odpowiada PN-B—30000. Zaleca esistosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewini
odpowiadé wymaganiom PN-B-19701.

2.5.2.Kruszywo

Nalezy stosowa kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-B-06712.

Uziarnienie kruszywa powinno Byustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betas), przy zalaonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.5.3.Woda

Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do podsypki cementevpaskowej powinny odpowiada
wymaganiom wg PN-B-32250.

2.5.4.Piasek

Piasek do wykonania zaprawy powinien odpowia®&-B—-06711, a na podsypkementowo-piaskoal:4
PN-B-06712.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotygee spreztu podano w ST-D-00 "Wymagania ogolne".

Nawierzchn¢ mazna uktadd recznie. Do zagszczenia nawierzchni stosuje svibratory ptytowe z ostonz
tworzywa sztucznego. Mma roéwnie stosowéd mechaniczne uszizenie ukladajce. Urzdzenie sklada siz
wozka i chwytaka sterowanego hydrauliczniezgtego do przenoszenia z palety warstwy materiatmiegsce
jego utazenia.
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4. TRANSPORT

Kostki uktadane s warstwowo na palecie, pakowane w folie i spinasend stalows, co gwarantuje transport
samochodami w stanie nienaruszonym. Kostkimagprzewoz na paletach transportowych producenta.

Plyty kamienne nalsy przewoz¢ w opakowaniach takich jak pudta kartonowe, klatiéwniane lub metalowe,
pojemniki lub palety. Powierzchnie wypolerowane vagaj zabezpieczenia przeklaglkz welny drzewnej.
Szczegolnej uwagi wymaga zabezpieczenie obrobiongctinikow i krawedzi.

Opakowania powinny kiyoznaczone, z podaniem : nazwy, symbolu i liczleyrentéw w opakowaniu.
Pozostale zasady transportu materiatbw podano wW-80- ,Wymagania ogdlne”. Piyty granitowe naje
przewozé w opakowaniach takich jak pudta kartonowe, klatkeéwniane lub metalowe, pojemniki lub palety.
Powierzchnie wypolerowane wymagagabezpieczenia przektagkz wetlny drzewnej. Szczegélnej uwagi
wymaga zabezpieczenie obrobionych naikdw i krawedzi. Opakowania powinny I8y oznakowane, z
podaniem : nazwy, symbolu i liczby elementéw w apa#niu.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogblne wymagania dotygee wykonania robét podano w ST-D-00 "Wymagania ogtl

5.1. Koryto pod nawierzchnie

Koryto wykonane w podtas powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkamdipenymi i
poprzecznymi nawierzchni oraz zagczone. Wskmik zagszczenia koryta Is min = 1,0. Dopuszczalne
tolerancje dla ghbokasci wykonanego koryta wynosz: 1 cm. Dla szerokmi koryta dopuszczalne tolerancje
wynosz + 5 cm.

5.2. Podbudowa
Podbudowa powinna byprzygotowana zgodnie z wymaganiami ckvaymi w ST.

5.3. Podsypka cementowo-piaskowa

Gruba¢ podsypki po zagszczeniu powinna wynasi 5 cm. Podsypka powinna dyzagszczona i
wyprofilowana w stanie wilgotnym przy wspétczynnituodno-cementowym 0,25+0,35. Zawadda@ementu do
piasku w stosunku 1 : 4

5.4. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej, kodti granitowej oraz ptyt betonowych

Kostke oraz piyty uklada gina uprzednio przygotowanej i z@gczonej podsypce cementowo-piaskowej w taki
spos0Ob, aby szczeliny enizy kostkami i ptytami wynosity 2+3 mm. Po akmniu kostki i pyt, szczeliny natg
wypeic piaskiem lub innym materiatem dephym na rynku ( proszek, masa w kolorze kostki yit)pt
zaakceptowanymi przez Inspektora. Npeie zami& powierzchng utozonych kostek i piyt przy ayciu
szczotek ¢gcznych lub mechanicznych i przypi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania stosuje wibratory
plytowe z ostop z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek i plytepr uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie nalgy prowadzt od kravedzi powierzchni ubijanej w kierunkérodka i jednoczénie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupetné szczeliny materiatem do wypetnienia i zagdieawierzchng.

5.5.Nawierzchnia z kamienia polnego

Kolejnos¢ uktadania i ubijania nawierzchni z kamienia polmeg podsypce cementowo-piaskowej obejmuje :
- osadzenie kamieni oporowych,

- przesortowanie kamienia i dostarczenie do koryta,

- utozenie kamienia i pierwsze ubicie (mocne) powadejobnienie kamienia o calnadwyke w uktadaniu,

- zaklinowanie spoin klicem o wym. 12,8+20 mm i 4+12,8 mm, z przesuwaniermgttami w celu
wypetnienia spoin,

- zalanie spoin nawierzchni zaprasementowo-piaskoa rozgarngcie zaprawyciggaczami gumowymi lub
szczotkami i powtérne zalanie spoin zapaw

- pielegnacja nawierzchni poleggia na przykryciu warstywpiasku o grubgri okoto 5 cm,

- nawierzchng na podsypce cementowo-piaskowejzmm uktadd przy temperaturze niezsizej n 0°C.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Og6lne wymagania kontroli jakdci

Ogblne wymagania dotygee kontroli jakdci robét podano w ST-D-00 "Wymagania ogdélne”.

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadgystematyczne pomiary i badania kontrolne i dogtarje
Inspektorowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawmawinien wykond z czstotliwoscia gwarantujca
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zachowanie wymagajakaosci robot, lecz nie rzadziej hiwskazano w odpowiednich punktach niniejszej
specyfikacji.

6.2. Kontrola przed przystapieniem do robét
Przed przysipieniem do wykonywania rob6t Wykonawca powinienasmizic sprawndé sprztu, srodkéw
transportu, zasoby sprowadzonych materiatéw onag azynniki zapewnigge maliwo$¢ prowadzenia robot.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien prdzi&a dorazne kontrole wszystkich asortymentow
robdt, skladajcych s¢ na ogdiny element. Kontrola obejmaivpowinna zgodn& wykonywanych robét z
Dokumentagj Projektov, ustaleniami zawartymi w punkcie 5 niniejszych STWykonanie rob6t" oraz w
zakresie rodzaju bada tolerancji wykonania robét z ustaleniami punktuwniniejszej ST — "Kontrola jakai
robot".

6.4. Kontrola po wykonaniu robét

Po wykonaniu robot naty sprawdz: konstrukcg, rowna¢ nawierzchni, profil podtiny, profil poprzeczny,
réwnolegta¢ spoin, szerok& i wypetnienie spoin.

6.5. Przeprowadzenie bada

6.5.1. Badania przed przystpieniem do robot

Przed przysipieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdatiesty stosowanych materiatlow. Niezaie od
posiadanego atestu, Wykonawca powinigtia¢ od producenta wynikéw hiecych bada wyrobu nasciskanie.
Przed przysipieniem do robot Wykonawca sprawdza wyrob w zakresimaga podanych w pkt. 2.1 i wyniki
bada przedstawd Inspektorowi do akceptaciji.

6.5.2. Badania w czasie robot

6.5.2.1. Sprawdzenie podta i podbudowy

Sprawdzenie podi@ i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgadnp dokumentagj projektovs.
Dopuszczalne tolerancje wynasdla :

- glebokasci koryta : £ 1 cm,

- szerokdci koryta : £ 5 cm.

6.5.2.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie skladu, géabbwymaganych spadkéw polega na stwierdzeniu mgéd z
Dokumentagj Projektows oraz punktem 5.3 niniejszej ST.

6.5.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtovgoi wykonania nawierzchni z betonowych kostek bruyolwi granitowych, oraz z piyt
betonowych i granitowych, polega na sprawdzeniudngéci wykonania z dokumentagjprojektovg oraz
wymaganiami niniejszej ST:

- pomierzenie szerokoi spoin,

- sprawdzenie prawidtowoi wykonania spoin,

- sprawdzenie prawidtowoi ubijania ( wibrowania),

- sprawdzenie, czy przyty des@ (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.5.2.4. Sprawdzenie rowrgei nawierzchni

Sprawdzenie réwnigi nawierzchni przeprowadéanalezy tata, co najmniej raz na kdej utazonej nawierzchni
zjazdu i w punktach gipliwych. Dopuszczalny prZevit pod fat 4 m nie powinien przekrac&d cm.

6.5.2.5. Sprawdzenie profilu podtanego

Sprawdzenie profilu podimego przeprowadZanaley za pomog niwelaciji, biogc pod uwag punkty
charakterystyczne. Odchylenia od projektowanej lgtyenawierzchni nie megprzekracz&+2 cm.

6.5.2.6. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywaalezy szablonem z poziomic Dopuszczalne odchylenia od
przyjetego profilu wynosg £0.3 %.

6.6. Ocena bada

Nawierzchnia zostanie uznana za wykangezeli wyniki wszystkich przeprowadzonych badaymienionych
w p. 6.5. okag sie pozytywne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST-D-00 ,Wyanga ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarow jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchbietonowej kostki brukowej i
kostki granitowej oraz z ptyt betonowych.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-D-00 ,Wyameg ogolne”.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengagiojektows, ST i wymaganiami Inspektora zgi
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiameftug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajicych zakryciu podlegaj
- przygotowanie podia,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsai podano w ST-D-00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z kostki brukowej betonowej, kostlkagitowej i plyt granitowych obejmuije:
- prace pomiarowe, obstggeodezyjn i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- przygotowanie podia (ewentualnie podbudowy),

- zakup i dostarczenie materiatéw,

- wykonanie podsypki,

- utozenie i ubicie kostki i piyt,

- wypetnienie spoin,

- przeprowadzenie baflapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

6. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy

1. PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa.

2. PN-B-04111 Materiaty kamienne. OznaczeuieralnGci na tarczy Boehmego

3. PN-B-06250 Beton zwykly

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwysiteg

5. PN-B-30000 Cement portlandzki

6. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

7. DIN 1851 Kostka brukowa z betonu

8. PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie zkkkamiennej nieregularnej.

9. PN-S-96017 Drogi samochodowe. Nawierzchnie zk#mienno-betonowych i betonowych.

10. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe — Wyamag i metody bada
11. PN-EN 1342-2003  Kostka brukowa z kamienia rdiiego do zewgtrznych nawierzchni drogowych.
Wymagania i metody bada

10.2  Inne dokumenty
Aprobata techniczna IBDiM Warszawa Nr AT/99-04-03Q%tka brukowa z betonu (Superbruk)

ST-D-05 NAWIERZCHNIA ZWIROWA - CPV 45233161-5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej \STwymagania dotycze wykonania i odbioru nawierzchni
zwirowych w ramach Rewaloryzacji Zespotu KlasztormegSupralu - Zagospodarowanie Dziedza.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktrpexetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatifa
robot wymienionych w pkt. 1.1.
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1.3. Zakres robot objetych specyfikacia

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujszystkie czynnici umazliwiajgce i majice na celu wykonanie
nawierzchnizwirowych wystpujacych przy realizacji obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S ggodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

Ogolne wymagania dotygeze robét podano w ST D-00 ,Wymagania ogdélne”.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékavykonania robét, ich zgodké z dokumentagj projektovg, ST
i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty do nawierzchni zwirowych

Mieszankazwirowa powinna mié optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia miesigdwinna miécic¢ si¢ w
granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia.

Kruszywo naturalne ayte do mieszankiwirowej powinno spetia wymagania normy PN-B-11111 i PN-B-
11113, a ponadto wskaik piaskowy wg BN-8931-01 dla mieszanki o uziamie

- 0od 0 do 20 mm, WP powinien wynésid 25 do 40,

- od 0 do 50 mm, WP powinien wynésid 55 do 60.

3. SPRZET

Wykonawca przyspujacy do wykonania nawierzchawirowej powinien wykazé sie mazliwoscia korzystania
Z nas¢pujgcego spretu:

- spycharek, réwniarek lub spim rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do sputchnia, rozktadania,
profilowania,

- sprztu rolniczego (glebogryzarki, ptugofrezarki, brom@ferzowe, kultywatory) lub ruchomych mieszarek do
wymieszania mieszanki optymalnej,

- przewanych zbiornikbw na wogl do zwikania mieszanki optymalnej, wypasamych w uradzenia do
réwnomiernego i kontrolowanego dozowania wody,

- walcow statycznych tréjkotowych lub dwukotowydbkkich isrednich,

- walcow wibracyjnych.

4. TRANSPORT
Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzgih je przed
zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernysusaeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie nawierzchnizwirowej

5.1.1. Projektowanie skladu mieszankirowej

Projekt sktadu mieszanki powiniendgpracowany w oparciu o:

a) wyniki bada kruszyw przeznaczonych do mieszankirowej, wg wymaga p. 2.1,

b) wyniki bada mieszanki, wedlug wymagagodanych w punkcie 2.1,

c) wilgotnoi¢ optymalry mieszanki okréona wg normalnej proby Proctora, zgodnie z nefiN-B-04481.
5.1.2. Wbudowanie i zggzczanie mieszankivirowej

Mieszankazwirowa powinna by rozkladana w warstwie o jednakowej grétio przy wyciu réwniarki.
Gruba¢ roztazonej warstwy mieszanki powinna bytaka, aby po jej zagzczeniu ogignicto grubadé
projektowan, tj.:

a) dla nawierzchni jednowarstwowej (na pagdiailepszonym) od 8 do 12 cm,

b) dla kazdej warstwy nawierzchni dwuwarstwowej (na pegtgruntowym lub warstwie odszapcej) od 10
do 16 cm.

Mieszanka po rozieniu powinna b§ zag:szczona przégiami walca statycznego gtadkiego. Zsrczanie
nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpdcsic od krawedzi i stopniowo przesuwapasami
podiuznymi, czsciowo naktadajcymi sie w kierunku jej osi. Zagszczenie nawierzchni o jednostronnym
spadku naley rozpoca¢ od dolnej krawdzi i przesuwé pasami podtnymi czsciowo nakladajcymi si, w
kierunku jej gornej krawedzi. Zagszczenie naley kontynuow@ do osigniccia wskanika zagszczenia
podanego w ST, a w przypadku gdy nie jest on &bng, do osigniecia wskanika zagszczenia Is min = 1,0.
zgodnie z PN-B-04481 i BN-8931-12.

Wilgotnos¢ mieszanki zwirowej w czasie zagszczania powinna Iyrowna wilgotndci optymalnej. W
przypadku gdy wilgotn& mieszanki jest wisza o wecej niz 2% od wilgotndci optymalnej, mieszarknalezy
osuszy w sposob zaakceptowany przez Inspektora, a w poiip gdy jest rhisza o wgcej niz 2% - zwilzy¢
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okreslong iloscia wody. Wilgotng¢é mazna badé dowolrs metody (zaleca s piknometr polowy lub
powietrzny).

Jezeli nawierzchng zwirowa wykonuje s¢ dwuwarstwowo, to kada warstwa powinna bywyprofilowana i
zag:szczona z zachowaniem wymogow jakzaly

5.2. Utrzymanie nawierzchnizwirowej

Nawierzchniazwirowa po oddaniu do eksploatacji powinnacbgielegnowana. W pierwszych dniach po
wykonaniu nawierzchni natg db&, aby byta ona stale wilgotna, zraszajg wodg ze zbiornikbéw przewmych.
Nawierzchnia powinna lByrownomiernie zapglzana (dogszczana) przez samochody na catej jej szémkar
okresie 2 tygodni, w zwiku z czym zalecasiprzektadanie ruchu nazde pasy przez odpowiednie ustawienie
zastaw.

Pojawiajce s¢ wklesnigcia po okresie piegnacji wyréwnuje si kruszywem po uprzednim wzruszeniu
nawierzchni za pomaaskardéw. Wczesne wyréwnanie wdie¢ zapobiega powstawaniu wybojowzéak

mimo tych zabiegéw twouzsie wyboje, uszkodzone miejsca natenvycigé pionowo i usugé, dosypa swiezej
mieszankizwirowej, wyprofilowat i zagesci¢ wibratorem ptytowym lubgcznym ubijakiem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Badania przed przysgpieniem do rob6t
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykaértzadania kruszyw przeznaczonych do produkcji

mieszankizwirowej i przedstawd wyniki tych bada Inspektorowi do akceptaciji.

6.2. Badania dotyczce cech geometrycznych i wkgiwosci nawierzchnizwirowej

6.2.1. Uksztattowanie osi nawierzchni

Os nawierzchni w planie nie nae by przesungta w stosunku do osi projektowanej ccegj niz + 5¢cm.

6.2.2. Rzdne wysokéciowe

Odchylenia rzdnych wysokéciowych nawierzchni od ezrinych projektowanych nie powinno bwieksze ni
+1lcmi-3cm.

6.2.3. Réwné¢ nawierzchni

Nieréwndici podiizne nawierzchni naly mierzy¢ fats 4-metrovs, zgodnie z normn BN-68/8931- 04.
Nieréwnaici poprzeczne naly mierzy¢ 4-metrowy tatg. Nieréwndci nawierzchni nie powinny przekracza5
mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne nawierzchni

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukpolwinny by zgodne z dokumentagjprojektovg z
tolerancy = 0,5%.

6.2.5. Szerok& nawierzchni

Szerokd¢ nawierzchni nie mie r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz -5 i +10 cm. 6.2.7.
Grubas¢ warstw

Grubai¢ warstw naley sprawdzé przez wykopanie dotkéw kontrolnych w potowie sdexzi nawierzchni.

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grétianie powinny przekraczat 1 cm.

6.3. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia najeprzeprowadzana podstawie oceny wizualnej oraz pomiar6w i paramu
zgodndci wykonanych elementéw odwodnienia z dokumeitaopjektovy.

Pochylenie niwelety dna rowéw najesprawdzé co 100 m. Stwierdzone w czasie kontroli odchylesmadkéw
od spadkéw projektowanych nie powinno ¢byieksze nk + 0,1%, przy zachowaniu zgoditd z
projektowanymi kierunkami odprowadzenia waéd.

6.4. Zageszczenie nawierzchni

Zageszczenie nawierzchni nale bad& co najmniej dwa razy dziennie, z tywe maksymalna powierzchnia
nawierzchni przypadaga na jedno badanie powinna wyro§00 m2. Kontrgd zagszczenia nawierzchni
mozna wykonywa dowolrg metod.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostl obmiarow jest: 1 n

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagirojektova, ST i wymaganiami Inspektora, zgi
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 nawierzchmirowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- spulchnienie, wyprofilowanie i zagzczenie ze skropieniem wpdoodiaza gruntowego lub warstwy
odsiczapcej,

- dostarczenie materiatow,

- dostarczenie i wbudowanie mieszankirowej,

- wyréwnanie do wymaganego profilu,

- zag:szczenie poszczegolnych warstw,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclamig;.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1) PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébekgru

2) PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywaunaihe do nawierzchni drogowycBwir i
mieszanka.

3) PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwgado nawierzchni drogowych. Piasek

4) BN-8931-12 Oznaczanie wskéka zagszczenia gruntu

ST-D-05 USTAWIENIE OBRZEZY BETONOWYCH |
GRANITOWYCH - CPV 45233253-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji TechniczngST)

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacjchirecznej § wymagania dotyae wykonania i odbioru
robot zwigzanych z ustawieniem obraebetonowych i opornikéw granitowych w ramach Zggm$arowania
terenu wokét budynkuayteczndci publicznej przy ul. Biatdwny 11 w Biatymstoku.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktrpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zeanych z ustawieniem obrze
betonowych i opornikéw granitowych na podsypce kpagej. Obrzee naley ustawt na odcinkach wykonania
chodnikéw i opasek.

1.4. Okreslenia podstawowe

Obrzeze betonowe- prefabrykowane elementy betonowe rozgranigmjednostronnie lub dwustronniey@i
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych dladmkacii.

Pozostale okidenia podane w niniejszej S ggodne z obowkizujacymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST-D-00 ,,Wymagania ogolne”.

1.5.0g6lne wymagania dotycgce robét
Ogblne wymagania dotygee robét podano w ST-D-00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotygee materiatdw podano w ST-D-00 ,,Wymagania ogélne”.
2.1. Materialy stosowane przy ustawieniu obrzgy

Materiatami stosowanymi przy ustawieniu obirgevg zasad niniejszej Sh:s
2.2.1. Obrzaa betonowe(np. Superbruk) o wym. 8x30 cm (szare)
Obrzeza betonowe powinny ldygatunku I-G1.

Beton do obrzey musi spetni& nas¢pujace wymagania PN-B-06250:

- nasgkliwos¢ < 5%,

- beton klasy B-25,

- przepuszczalrié wody — stopié wodoszczeln¢ri co najmniej W8,

- mrozoodpornf&t, zgodnie z— stopfemrozoodpornéci F-150.
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Powierzchnie obrzg powinny by gtadkie, bez rowkoéw, gknig¢ i rys. Dopuszcza sidrobne pory jako
pozostatéci po rcherzykach powietrza i po wodzie., ktérychldkas¢ nie maze przekracza5 mm. Zacieranie
elementéw po wyiciu ich z formy jest niedopuszczalne. Kralzie stykdw montzowych powinny by bez
szczerb.

2.2.2. Oporniki granitowe (np. Strzelin, Strzegom) o wym. 8x25 cm (szare).

Oporniki granitowe wykonuje size skat magmowych osadowych lub metamorficznyghdmie z PN-B-11213.
2.2.2. Cement

Cement do betonu i podsypki cementowo-piaskowejipiew spetnia wymagania normy PN-B-30000. Cement
stosowany do betonu oraz do zapraw cementowych npemwiby cementem marki nie mniejszejznj,35".
Cement na podsypkna podsypk cementowo-piaskogvpowinien by marki nie mniejszej ti,,25".
Przechowywanie cementu powinno spetnigymagania BN-6731-08.

2.2.3. Piasek

Piasek na podsypkcementowo-piaskogvpowinien odpowiadawymaganiom normy PN-B-06712.
Piasek do zaprawy powinien spethisymagania normy PN-B-06711.

2.2.4. Woda

Woda powinna odpowiadavymaganiom normy PN-B-32250.

3. SPRZET

3.1.0gdblne wymagania dotycgce spratu
Og6lne wymagania dotygee spreztu podano w ST-D-00 ,,Wymagania ogolne”.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST-D-00. ,,Wymagania ogéine”

4.2. Transport materiatdw

4.2.1. Transport obrzery

Obrzeza betonowe magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Obrza naley uktada nasrodkach
transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem ierknku jazdy. Obrzea powinny by zabezpieczone w
czasie transportu, a gérna warstwa nie powinnaamgat pozasciany srodka transportowego egej niz 1/3
wysokdici tej warstwy.

4.2.2. Transport kruszywa

Transport kruszywa powinien odbydvasic w sposéb przeciwdzialfgy jego zanieczyszczeniu i
rozsegregowaniu. Podczas transportu, kruszywo pawly¢ zabezpieczone przed wysypywaniem.

4.2.3. Transport cementu

Transport cementu powinien odpowiddeymaganiom BN-B-6731-08.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania roboét

Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST-D-0@/magania ogélne”.

5.2. Zakres wykonania robot

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do ustawienia obrae nalezy wytyczy¢ lini¢ obrzeza ustawionego w pozycji pionowej
zgodnie z zakresem oktenym w Dokumentacji Projektowej.

5.2.2. Wykop koryta pod tawne

Wykop pod taw nalezy wykona zgodnie z DokumentagcpProjektovy i normg PN-B-06050.

5.2.3. Ustawienie obrzey

Obrzeza ustawid nalezy na podsypce piaskowej o grdleo 3 cm po zagszczeniu Wysokid obrzery nad
nawierzchri od strony cigu komunikacyjnego powinny wyn@sbl16 cm. Niweleta obrzg powinna by
zgodna z projektowanniwelet ciagu komunikacyjnego. Tylndciana obrzga powinna by po ustawieniu
obsypana piaskiemzwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym. Matektérym zostanie obsypana
tylna §ciana obrzea naley ubi¢. Spoiny nie powinny przekraczazerokdci 1 cm. Spoiny przed zalaniem
nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musz by¢ wypetnione catkowicie na pedrgicbokasé.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakdci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-D-00 ,,Wymagania ogdlne”.
6.2.Kontrola przed przystapieniem do robot
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Przed przygpieniem do wykonania robét Wykonawca powinien sputzidv sprawné¢ sprztu, srodkdw
transportu, zasoby sprowadzonych materiatéw onag azynniki zapewnigge maliwo$¢ prowadzenia robot.
6.3. Ocena jakdci obrzezy

Ocere prefabrykatéw do wbudowania zgodnie z pkt.2.2dlety wykona zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.
6.4.Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania robét Wykonawca powinien prdm& dorane kontrole wszystkich asortymentow
robdt, skladajcych s¢ na ogdiny element. Kontrola obejmaivpowinna zgodn& wykonywanych robét z
Dokumentacj Projektows, ustaleniami zawartymi w punkcie 5 niniejszej SWykonanie robét” oraz w
zakresie rodzaju bada tolerancji wykonania robat.

6.5. Dopuszczalne odchylenia

Do8puszczalne odchylenia profilu poghego obrzey nie mog przekracz& ] 1 cm. Dopuszczalne odchylenia
linii obrzezy od projektowanego kierunku nie swynost wiecej niz +/- 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-D-00 ,,Wjan&a ogdine”.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z Dokumentaéjrojektows, ST i wymaganiami Inspektora, zgi
wszystkie pomiary i badania , z zachowaniem tolgrarg pkt. 6, daty wyniki pozytywne.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarow jest 1m (metr) ustawionego ob#zelub opornika.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0g0dIne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-D-00 ,,\Wyamia ogoélne”.
8.2 .0dbiér robo6t zanikajacych i ulegajpcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajicych zakryciu podlegaj

- wykonanie koryta,

- wykonanie fawy,

- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1 Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndéci

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w ST-D-00 ,,Wymagania ogélne”.
9.2 Cena jednostki obmiarowej:

Cena 1 m ustawionego obtzebetonowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wykonanie koryta wraz z wywiezieniem nadmiarurge

- zakup i dostarczenie materiatow,

- przygotowanie i wykonanie podsypki,

- ustawienie obrzg i opornikéw,

- wypetnienie spoin,

- uporzzdkowanie terenu,

- przeprowadzenie wymaganych bad@omiaréw,

- przeprowadzenie pomiaréw geodezyjnych powykongealtz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-B-06712 Kruszywo mineralne do betonu.

PN-B-30000 Cement portlandzki.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu.ddgtpomiaru cech geometr.

. BN-6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betoBlementy nawierzchni drég i ulic parkingéw i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

7. BN-6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonieéntenty nawierzchni drég i ulic parkingbw i
torowisk tramwajowych. Kragzniki i obrzeza.

10.2.  Inne dokumenty

8. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPEDjransprojekt — Warszawa, 1979 i 1982r.

ogukrwnE
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ST-D-06 ZIELEN — CPV 45112710-5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghteécznej § wymagania ogoélne dotygeze wykonania i
odbioru zieleni w ramach Zagospodarowania terenkdhibudynku ayteczndci publicznej przy ul. Biatéwny
11 w Biatymstoku.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi obowjacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t okréonych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych Specyfikacj Techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zwanych z :

- zaktadaniem i piebgnacp trawnikow.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna (humus) - ziemidlirma zawierajca co najmniej 2% &%ci organicznych

1.4.2. Humusowanie - zespoét czydoioprzygotowujcych powierzchri gruntu do obudowy &innej,
obejmujcy dogszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi zagtej z jej grabieniem (bronowaniem) i
dogeszczeniem..

1.4.3. Pozostale okilenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w ST-D-00 ,Wymagania ogéln

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygeze robét podano w ST-D-00 ,Wymagania og6ine”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotygz materiatdw

Ogdlne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pudew ST-D-00 ,Wymagania
ogolne”.

2.2. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna, w zateosci od miejsca pozyskania, powinna posiadastpujagce charakterystyki:

- ziemia rodzima - powinna Bydjeta przed rozpoezxiem robo6t budowlanych i zmagazynowana w pryzmach
nie przekraczagych 2 m wysokéci,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczonalaa budowy - nie mae by¢ zagruzowana, przesoicta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawaenia gleby mogby¢ stosowane komposty, powsteg w wyniku rozktadu rinych odpadkow
roslinnych i zwierzcych (np. torfu, fekaliéw, kory drzewnej, chwast@ewdw), przy kompostowaniu ich na
otwartym powietrzu w pryzmach, w sposoéb i w warwtkaapewniajcych utrzymanie wymaganych cech

i wskaznikéw jakasci kompostu.

Kompost fekaliowo - torfowy - wyréb uzyskujeegirzez kompostowanie torfu z fekalianficiekami bytowymi
z osadnikow, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo - torfowy powinien odpowiadaymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torfyty jako
komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem
osadami z oczyszczaliiekdw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch mgi@si Kompost z kory sosnowe;j
moze byt stosowany jako naw6z organiczny przy przygotowatéby pod zielé w okresie jesieni, przez
zmieszanie kompostu z gkeb

2.4. Nasiona traw

Nasiona traw naje#ciej wystpuja w postaci gotowych mieszanek z nasiomg&h gatunkow.

Gotowa mieszanka traw powinna fi@naczony procentowy sklad gatunkowy, klasimer normy wg ktorej
zostata wyprodukowana, zdokgokietkowania.

Zaleca s} stosowd mieszanki traw o drobnymgsgtym ukorzenieniu, spetnigje wymagania PN-R-65023:1999
i PN-B-12074:1998.

2.5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny léyw opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (za&@ezotu, fosforu,
potasu - N.P.). Nawozy nalg zabezpieczyprzed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie trangpor
przechowywania.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotygz sprztu
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0Og6lne wymagania dotygee spreztu podano w ST-D-00 ,Wymagania ogéine”.

3.2. Sprzt stosowany do wykonania zieleni

Wykonawca przysgpujacy do wykonania zieleni powinien wykazsic mazliwoscig korzystania z
nastpujgcego spretu:

- glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do upyagleby,

- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadanéavnikéw,

- kosiarki mechanicznej do péginacji trawnikéw,

- sprztu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spychagsdiennicowej, koparki).

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotygz transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST-D-00 ,Wymagania ogolre"4p

4.2. Transport materiatdw do wykonania nasadze

Transport materiatéw do zieleni drogowej radoy¢ dowolny pod warunkienze nie uszkodzi, ani tenie
pogorszy jakéci transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-D-00 ,\&gamia ogélne”.

5.2. Trawniki

5.2.1. Wymagania dotygeze wykonania trawnikow

Wymagania dotycce wykonania robot zwkanych z trawnikamigsnastpujace:

- teren pod trawniki musi ldyoczyszczony z gruzu i zanieczysztze

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemirodzaja teren powinien by obnizony w stosunku do gazonéw
lub kraweznikéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemrodzajm (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

- przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie rodzimymwiganik powinien znajdowasie 2 do 3 cm nad terenem,
- teren powinien b§wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna byozcielona rowig warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi
oraz starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemmalery watowa: watem gtadkim, a potem walem - kolczatkb zagrahi,

- siew powinien by dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najij do potowy wrzénia,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane slosci od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba ST przewiduje
inaczej,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziegnabiami lub walem kolczagk

- po wysiewie nasion ziemia powinnachwatowana lekkim walem w celu ostatecznego wyrévisnan
stworzenia dobrych warunkéw dla pogdsinia wody. Jeeli przykrycie nasion nagpito przez watowanie
kolczatly, mazna juz nie stosowawatu gtadkiego,

- mieszanka nasion trawnikowych #eoby¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w ST.

5.2.2. Pigdgnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w piggnacji trawnikow jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno bprzeprowadzone, gdy trawa ggiie wysokdéc¢ okoto 10 cm,

- nastpne koszenia powinnygodbywa w takich odsipach czasu, aby wysoddtrawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysé&iol0 do 12 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powibgédwykonane z 1-miestznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw kliomatych Polski mana przyaé pierwsz potowe
pazdziernika),

- koszenia trawnikdw w catym okresie gighacji powinny sj odbywa czesto i w regularnych odgpach czasu,
przy czym czstas¢ koszenia i wysok& ciecia, naley uzalenia¢ od gatunku wysianej trawy,

- chwasty trwate w pierwszym okresie nalaisuwa recznie;srodki chwastobéjcze o selektywnym dziataniu
nalezy stosowa z dug ostraznoscia i dopiero po okresie 6 miesy od zataenia trawnika.

Trawniki wymagaa nawazenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar wgci roku. Mieszanki nawozéw nale
przygotowywa tak, aby trawom zapewhsktadniki wymagane w poszczegélnych porach roku:

- wiosm, trawnik wymaga mieszanki z przewaagotu,

- od potowy lata naley ograniczy azot, zwgkszapc dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawgenie nie powinno zawie¢aazotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST-D-00 ,Wymagania ogolne”.
6.2. Trawniki
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Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega peasvdzeniu:

- 0Czyszczenia terenu z gruzu i zanieczysacze

- okreslenia ilosci zanieczyszcze(w m3),

- pomiaru odlegtéci wywozu zanieczyszcaea zwatk,

- wymiany gleby jatowej na ziemiurodzajm z kontroh grubdci warstwy rozcielonej ziemi,
- ilo$ci rozrzuconego kompostu,

- prawidtowego uwatowania terenu,

- zgodndci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokatacji projektowej,

- gestasci zasiewu nasion,

- prawidlowej czstotliwoici koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

- okresow podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikdw o zbyt makgjtgsci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robo6t przy odbiorze trawnikow dotyczy:

- prawidtowej gstasci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

- obecndci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-D-00 ,Wyaméey ogoine”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest:

- 1 m2 (metr kwadratowy) wykonania: trawnikow).

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST-D-00 ,Wyamég ogélne”.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengagjojektovg, ST i wymaganiami Inspektora zgi
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotygz podstawy ptatrigi ST-D-00 ,Wymagania ogdlne”.

Ceny jednostkowe zawierapbstug geodezyjn.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m? trawnika obejmuje:

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenug uk przekopanie podglebia,

- zakup, dostawa materiatu nasiennego i innych risddev niezlednych do wykonania,

- zatadunek i dowdz ziemi urodzajnej, §oelenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,
- zakladanie trawnikow,

- pielegnacg trawnikéw: podlewanie, koszenie, naxenie, odchwaszczanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-G-98011 Torf rolniczy
2. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy
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